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CENTRALE MAGPIE

COUT DE CONSTRUCTION DU POSTE DE TRANSFORMATION

ESTIMATION AU 9 FEVRIER 2007

Description Coat

10.1 {Déboisement et chemins d'accés . 250 000 $
10.2  [infrastructure {Excavation du roc et terrain nature!l) 563000 $
10.3 fFondations et structures 1575000 3%
10.4 RTransformateurs (Fourniture et installation) 1135000 %
10.5 |Equipements, foruniture et installation 1075000 %
106  [infgénierie 396 000 $
10.7 jArpentage, géotechnique 29000 $
10.8 (Gestion de la construction (5%) 251150 %
10.9 {Codlt d'intérét 235000 %
10.10 §Contingences 100 000 $
-10.11  {Frais d'exploitation et maintenance pendant 20 anc (15%) 841373 $
Coiit total du poste incluant les frais de maintenance/20 ans 6450523 §



