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ENTENTE intervenue a Montréal, province de Québec, le 31° jour d'octobre 2005.

ENTRE Hydro-Québec TransEnergie, une division d'Hydro-Québec, personne
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q.,
chap. H-5, ayant son siége social dans la ville de Montréal, province de
Québec, Canada, représentée par Mme Chantal Guimont, directrice
Commercialisation et Affaires réglementaires, diiment autorisée aux fins
des présentes tel qu'elle le déclare;

(ci-apres appelée le « Transporteur »);

ET Hydro-Québec Production, une division d'Hydro-Québec, personne
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q.,
chap. H-5, ayant son siége social dans la ville de Montréal, province de
Québec, Canada, représentée par le directeur Projets de développement et
par M. Christian G. Brosseau, vice-président Marchés de gros, diment
autorisés aux fins des présentes tel qu'ils le déclarent;

(ci-apres appelée le « Producteur »).

ATTENDU OQUE le Producteur a lintention d'aménager et d'exploiter sur la riviere
Saint-Maurice, a environ 102 kilometres de route au nord-ouest de la ville de La Tuque, une
centrale hydroélectrique de surface d'une puissance installée de 62 MW, appelée centrale de la
Chute-Allard, laquelle sera raccordée au réseau de transport du Transporteur;

ATTENDU QUE le Producteur a également l'intention d'aménager et d'exploiter sur la riviére
Saint-Maurice, a environ 99 kilometres de route au nord-ouest de la ville de La Tuque, une
centrale hydroélectrique de surface d'une puissance installée de 76 MW, appelée centrale des
Rapides-des-Coeurs, laquelle sera raccordée au réseau du Transporteur;

ATTENDU QUE ['électricité produite par ces centrales servira a répondre aux engagements de
livraison d'électricité du Producteur sur les marchés du Québec et hors Québec;

ATTENDU QUE le Transporteur conduit le réseau de transport d'électricité de la zone de
réglage du Québec;

ATTENDU QUE le Producteur désire raccorder lesdites centrales au réseau de transport
d'électricité du Transporteur et que ce dernier désire convenir de certaines modalités relatives

a l'exploitation de ces centrales.

EN CONSEQUENCE, les parties aux présentes conviennent mutuellement de ce qui suit :
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PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES

DEFINITIONS

Dans la présente entente, & moins de mention a l'effet contraire ou d'incompatibilité
avec le contexte, les termes et expressions suivants ont la signification qui leur est
attribuée.

1.1

1.2

1.3

14

centrale(s)

Le terme centrale(s) désigne la centrale de ln Chute-Allard et la centrale des Rapides-
des-Ceeurs ou, selon le contexte, I'une ou l'autre de ces centrales.

centrale de la Chute-Allard

L'aménagement hydroélectrique sur la riviere Saint-Maurice, appelée centrale de
la Chute-Allard, située a environ 102 kilometres de route au nord-ouest de La
Tuque, incluant l'ensemble de lappareillage de production d'électricité
appartenant au Producteur ou sur lesquels il détient des droits, formé
principalement de six groupes turbines-alternateurs, des disjoncteurs et jeux de
barres moyenne tension jusqu'au point de raccordement, et de leurs systémes de
protection respectifs. Les principaux équipements de cet appareillage sont
décrits de fagon sommaire a 'annexe 1.

centrale des Rapides-des-Caeurs

L'aménagement hydroélectrique sur la riviere Saint-Maurice, appelée centrale
des Rapides-des-Coeurs, située a environ 99 kilometres de route au nord-ouest de
La Tuque, incluant l'ensemble de l'appareillage de production d'électricité
appartenant au Producteur ou sur lesquels il détient des droits, formé
principalement de six groupes turbines-alternateurs, des disjoncteurs et jeux de
barres moyenne tension jusqu'au point de raccordement, et de leurs systémes de
protection respectifs. Les principaux équipements de cet appareillage sont
décrits de fagon sommaire a I'annexe L.

jours ouvrables

Toutes les journées de l'année, sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés
suivants, a savoir la veille du Jour de I'An, le Jour de I'An, le lendemain du Jour
de I'An, le Vendredi saint, le Lundi de Paques, la Féte de Dollard ou Féte de la
Reine, la Féte nationale du Québec, la Féte du Canada, la Féte du Travail, I'Action
de graces, la veille de Noél, Noél, le lendemain de Noél et tout autre jour férié
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

applicable au Québec fixé par proclamation des gouvernements fédéral et
provincial ou tout autre jour convenu entre les parties.

mise en exploitation

Ensemble des dispositions et des opérations par lesquelles une installation passe
a l'exploitation commerciale.

mise en service

Période durant laquelle est effectuée une série d'essais, selon un procédé d'essais,
permettant de vérifier des appareils, des automatismes ou des installations
rattachés au réseau afin de passer a la mise en exploitation.

mise sous tension initiale

La mise sous tension initiale des équipements de chacune des centrales a le sens
prévu au paragraphe 5.1.

normes

Les normes établies par le Transporteur, lesquelles réféerent aux régles du
Northeast Power Coordinating Council (NPCC) (ou de son successeur) applicables
au Transporteur.

points de raccordement

Le terme points de raccordement désigne le point de raccordement de la centrale de la
Chute-Allard et le point de raccordement de la centrale des Rapides-des-Caeurs.

point de raccordement de la centrale de la Chute-Allard

Point de démarcation entre les équipements appartenant au Transporteur et ceux
appartenant au Producteur. Pour chaque ensemble de trois groupes turbines-
alternateurs de la centrale de la Chute-Allard, le point de raccordement est situé au
point ot les barres blindées a 13,8 kV de cet ensemble de trois groupes turbines-
alternateurs sont raccordées a la traversée a 13,8kV d'un des deux
transformateurs-élévateurs du Transporteur. Les sectionneurs de raccordement
a 13,8 kV qui séparent les alternateurs des transformateurs-élévateurs, les barres
blindées a 13,8 kV et 'appareillage connexe appartiennent au Producteur.

point de raccordement de la centrale des Rapides-des-Coeurs

Point de démarcation entre les équipements appartenant au Transporteur et ceux
appartenant au Producteur. Pour chaque ensemble de trois groupes turbines-
alternateurs de la centrale des Rapides-des-Coeurs, le point de raccordement est
situé au point ou1 les barres blindées a 13,8 kV de cet ensemble de trois groupes
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

turbines-alternateurs sont raccordées a la traversée a 13,8 kV d'un des deux
transformateurs-élévateurs du Transporteur. Les sectionneurs de raccordement
a 13,8 kV qui séparent les alternateurs des transformateurs-élévateurs, les barres
blindées a 13,8 kV et 'appareillage connexe appartiennent au Producteur.

postes de départ

Le terme postes de départ désigne le poste de départ de la centrale de la Chute-Allard et
le poste de départ de la centrale des Rapides-des-Ceeurs.

poste de départ de la Chute-Allard

Poste élévateur de tension 13,8-230/25 kV appartenant au Transporteur, appelé
poste de la Chute-Allard, situé a proximité de la centrale de la Chute-Allard, lequel
poste est plus amplement décrit a 'annexe III.

poste de départ des Rapides-des-Coeurs

Poste élévateur de tension 13,8-230kV appartenant au Transporteur, appelé
poste des Rapides-des-Coeurs, situé a proximité de la centrale des
Rapides-des-Coeurs, lequel poste est plus amplement décrit a I'annexe III.

Régie

La Régie de I'énergie instituée en vertu de la Loi sur la Régie de I'énergie (L.R.Q.,
c. R-6.01) ou tout successeur.

services complémentaires

Les services nécessaires et généralement reconnus, tels que définis dans le Tarif et
circonscrits a l'annexel, pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau du
Transporteur.

Tarif

Document intitulé « Tarifs et conditions du service de transport d’Hydro-Québec »
approuvé par la Régie qui précise les tarifs et les conditions auxquels le service de

transport de I'électricité est offert par le Transporteur dans la zone de réglage du
Québec.

GENERALITES

Sauf disposition expresse ou indication contraire du contexte et aux fins des présentes :

a)

le défaut ou le retard de I'une ou l'autre des parties d'exercer un droit prévu a la
présente entente ne constitue pas une renonciation a un tel droit et aucune des
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parties ne sera empéchée d'exercer ultérieurement ce droit qu'elle n'aurait pas
antérieurement exercé, en tout ou en partie. Toute renonciation a un droit de la
part de I'une ou l'autre des parties doit étre signifiée par écrit;

b) le préambule et les annexes I, II, III et IV font partie intégrante de la présente
entente;
c) tous les montants mentionnés sont indiqués en dollars canadiens et tout

paiement en vertu des présentes doit étre fait en dollars canadiens;

d) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et vice versa. Les mots écrits
au masculin comprennent le féminin;

e) les titres des articles n'ont été insérés que pour faciliter la lecture et n'ont aucune
incidence sur l'interprétation de I'entente;

f) les normes ainsi que les exigences et autres documents techniques relatifs a la
conception de la centrale et auxquels il est fait référence a 'annexe II sont ceux en
vigueur au moment de la signature par le Producteur d'une demande de
raccordement conformément au Tarif;

g) dans un article, toute référence a un article inclut tous ses paragraphes et toute
référence a un paragraphe inclut tous ses sous-paragraphes.

OBJET

Les parties conviennent des modalités de raccordement des centrales au réseau de
transport d'électricité du Transporteur ainsi que de certaines modalités applicables pour
I'exploitation et la maintenance des centrales.

Les parties conviennent de la nécessité d'une coordination entre elles a cet effet afin

d'assurer un niveau adéquat de sécurité et de fiabilité du réseau de transport au
Québec.

La présente entente ne constitue pas une demande de service de transport ni une
réservation de service de transport selon le Tarif.

DUREE DE L'ENTENTE ET RECONDUCTION

La présente entente entre en vigueur en date des présentes et se termine vingt ans
suivant la date de mise sous tension initiale de la premiere des centrales dont les
équipements sont mis sous tension.

La présente entente se reconduira automatiquement d'année en année & moins que l'une
ou l'autre des parties n'y mette fin en donnant a l'autre partie, au moins deux mois
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avant l'expiration du terme initial ou du terme de toute reconduction subséquente, un
avis de non-reconduction. Le Transporteur ne pourra refuser de reconduire la présente
entente a moins que le Producteur ne soit en défaut en vertu des dispositions de
I'article 10.

CONDITIONS PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET LA MISE EN EXPLOITATION

5.1

5.2

Mise sous tension initiale

La premiére mise sous tension des équipements de chacune des centrales par le
réseau du Transporteur en vue des essais doit préalablement étre autorisée par le
Transporteur. Le Producteur doit faire parvenir au Transporteur un avis écrit au
moins un mois a l'avance indiquant la date prévue de la mise sous tension
initiale des équipements de chacune des centrales.

Pour que la mise sous tension initiale des équipements de chacune des centrales
soit acceptée, il faut que les travaux d'intégration de la centrale en question,
mentionnés a l'annexe IIl, soient complétés ou suffisamment avancés pour
permettre une mise sous tension initiale des équipements de la centrale en toute
sécurité, et que le Producteur ait rempli les conditions suivantes :

a) livraison au Transporteur, au moins deux mois avant la mise sous tension
initiale prévue, de la version finale signée et scellée par un ingénieur, du
schéma unifilaire de la centrale, des schémas des systémes de commande et
de protection, de I'étude de protection, ainsi que des données et des calculs
requis, le tout tel que prévu dans les normes et les exigences techniques
mentionnées a 'annexe II;

b) livraison au Transporteur, au moins un mois avant la mise sous tension
initiale prévue, de la liste des essais de vérification « en réseau » et « hors
réseau » et de la procédure de mise en service de la centrale;

c) livraison au Transporteur, dans un délai raisonnable avant la date prévue de
la mise sous tension initiale, des résultats des essais de vérification effectués
« hors réseau ».

Synchronisation au réseau

Apres que les résultats des essais de vérification effectués « hors réseau » aient
été fournis au Transporteur et s'ils sont concluants, le Producteur devra
demander au Transporteur l'autorisation d'effectuer les manoeuvres requises
pour synchroniser ses groupes turbines-alternateurs au réseau.
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5.3

5.4

Acceptation finale

L'acceptation finale du raccordement en vue d'autoriser la mise en exploitation de
chacune des centrales sera accordée au Producteur lorsque les conditions
suivantes seront remplies :

a) livraison au Transporteur des rapports des essais de vérification effectués
« en réseau » dans le format « au propre » et des rapports des essais « hors
réseau » non remis avant la mise sous tension initiale de la centrale et jugés
essentiels par le Transporteur;

b) livraison au Transporteur du schéma unifilaire de la centrale, des schémas des
systémes de commande et de protection, de 1'étude de protection incluant les
réglages des dispositifs de protection, les réglages des systémes de contréle
de tension et de fréquence incluant les circuits stabilisateurs, le tout dans la
version « Tel que construit ».

Retard dans la mise sous tension initiale

Ni le Transporteur, ni le Producteur ne peut étre tenu responsable l'un par
rapport a l'autre des dommages et pertes causés a 'autre partie suite a la faute de
I'une ou l'autre des parties entrainant un retard dans la mise sous tension initiale.

6. FRAIS D'INTEGRATION, D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

6.1

Frais d'intégration

A Tl'exception du cott de l'étude d'impact, dont le cotit est assumé par le
Producteur, le cotit de tous les travaux d'intégration et des équipements situés du
c6té réseau par rapport au point de raccordement requis par le Transporteur pour
I'intégration des centrales a son réseau décrit a I'annexe III, incluant le cott des
moyens de communication et leur installation, est assumé par le Transporteur, le
tout sous réserve des colits maxima prévus au Tarif et des conditions prévues a
I'engagement d'achat joint a I'annexe IV.

Le colt des additions ou modifications aux installations de tierces parties
rendues nécessaires pour intégrer les centrales au réseau du Transporteur est
également assumé par le Transporteur, le tout sous réserve des cofits maxima

prévus au Tarif et des conditions prévues a l'engagement d'achat joint a
I'annexe IV.

L'estimé de tout excédent au cofit global de raccordement des centrales ou au cotit
des postes de départ par rapport aux montants maxima prévus au Tarif est
mentionné a I'annexe III. Le cotit réel des excédents au cotit global des centrales et
des postes de départ, le cas échéant, sera révisé par le Transporteur au plus tard six
mois suivant la fin des travaux d'intégration du Transporteur et sera payable par
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le Producteur 30 jours ouvrables suivant la réception d'un avis du Transporteur ou
selon un autre délai convenu entre les parties.

Advenant que le raccordement des centrales doive étre modifié a la demande du
Transporteur, les cotts additionnels occasionnés par ces modifications seront
assumés par le Transporteur. Toutefois, si le Producteur désire profiter de ces
travaux pour demander un accroissement de la disponibilité du service de
transport au point de raccordement, les parties pourront convenir d'un partage des
cotits en fonction de leurs besoins et avantages respectifs.

La description des travaux d'intégration, l'estimation du cofit de ces travaux,
I'échéancier de réalisation, les schémas des centrales et les clauses particuliéres, y
compris les restrictions d'exploitation sont indiqués a I'annexe III.

6.2  Frais d'exploitation et de maintenance

Tous les frais annuels d'exploitation et de maintenance des équipements, situés
du c6té réseau par rapport au point de raccordement, installés par le Transporteur
et auxquels réferent le paragraphe 6.1 sont assumés par le Transporteur.

Sauf les équipements installés chez des tierces parties, tous les équipements
mentionnés au paragraphe 6.1, sont la propriété du Transporteur, lequel en
assure |'exploitation et la maintenance pendant la durée de la présente entente.
Le Transporteur assume, a ses frais, la réparation ou le remplacement de ceux-ci.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION DES CENTRALES

Le Producteur s'engage a concevoir et a construire les centrales selon les régles de l'art, et
conformément au paragraphe 2f).

Tout équipement ou appareil utilisé dans les centrales doit respecter les codes, normes et
régles applicables dans la province de Québec a des installations de production
d'électricité. En l'absence de telles normes, le Producteur doit convenir avec le
Transporteur des caractéristiques des équipements qu’il devra respecter pour satisfaire
les criteres raisonnables de fiabilité et de sécurité établis par le Transporteur.

Pendant les périodes de conception et de construction des centrales et au cours de leur
exploitation, le Producteur fournit, & ses frais et conformément aux normes ainsi qu'aux
exigences et codes indiqués a l'annexe II, toute information requise par le Transporteur
en rapport avec les équipements des centrales.

Le Producteur doit remettre au Transporteur copie des plans et devis (version
préliminaire, version finale, « approuvé pour construction » et « Tel que construit ») des
équipements électriques.
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8.

EXPLOITATION DES CENTRALES

8.1

8.2

Exploitation des centrales

Le Producteur et le Transporteur doivent établir, préalablement a la mise en
service des centrales, une instruction commune d'exploitation pour chacune des
centrales.

Le Producteur doit exploiter les centrales conformément aux exigences du
contrdleur du réseau de transport, aux normes, aux codes et exigences techniques
du Transporteur applicables mentionnés a l'annexell et a leur instruction
commune d'exploitation prévue au paragraphe précédent, de facon a ne pas
perturber le réseau du Transporteur et a ne pas nuire aux autres clients du
Transporteur.

Le Producteur doit maintenir en service tous les automatismes et les protections
des centrales installés a la demande du Transporteur et ne peut modifier les
réglages ou les caractéristiques de ces équipements sans avoir obtenu au
préalable une acceptation écrite du Transporteur.

Le Producteur doit fournir au Transporteur la puissance active et réactive selon
les consignes fournies par le répartiteur du réseau de transport et selon les
caractéristiques des alternateurs des centrales.

Lorsque le Transporteur requiert que des modifications soient apportées aux
réglages des automatismes des centrales installés a sa demande, le Transporteur
devra le signifier par écrit au Producteur qui devra effectuer les correctifs requis.

Essais pour confirmer les caractéristiques électriques des équipements de
production lors de la mise en service de chaque centrale

Le Producteur doit planifier et réaliser, lors de la mise en service et dans la mesure
ou les conditions d'exploitation de la centrale le permettent, les essais requis
conformément aux exigences techniques prévues a I'annexe II et aux procédures
de mise en service du Transporteur afin de permettre la validation des
caractéristiques électriques émises et utilisées lors des études de planification et
d'exploitation pour la modélisation des équipements de production.

Le Transporteur pourra assister a ces essais effectués chez le Producteur, lequel
avisera le Transporteur, dans un délai raisonnable, des dates prévues pour ces
essais. Nonobstant ce qui précede, le Transporteur ne pourra pas assister a ces
essais chez le Producteur si la présence du Transporteur occasionne un délai,
cott ou tout autre inconvénient pour le Producteur.
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8.3

84

8.5

Vérification de 1'état et des réglages des automatismes et des protections

Le Producteur doit fournir au Transporteur, conformément aux normes
applicables, un rapport de vérification de tous les réglages des automatismes et
des protections des centrales installés a la demande du Transporteur dans les 90
jours ouvrables suivant la réception de la demande écrite du Transporteur a cet
effet.

Le Transporteur pourra assister a ces vérifications effectuées chez le Producteur,
lequel avisera le Transporteur, dans un délai raisonnable, des dates prévues pour
ces vérifications. Nonobstant ce qui précede, le Transporteur ne pourra pas
assister a ces vérifications chez le Producteur si la présence du Transporteur
occasionne un délai, colit ou tout autre inconvénient pour le Producteur.

Formation du personnel

Le Producteur doit, a ses frais, donner une formation adéquate a son personnel
pour l'exploitation des centrales de fagon a le rendre apte a assumer les taches
types énoncées au descriptif de taches de I'emploi « Opérateur de centrale ».

Stratégies de production

Le Producteur doit fournir au Transporteur des stratégies de production
permettant au Transporteur de réaliser, selon les modalités convenues entre les
deux parties, le programme intégré pour la zone de réglage du Québec.

MAINTENANCE ET INDISPONIBILITES

9.1

Programme de maintenance

Le Transporteur doit, a la demande du Producteur, lui fournir (i) la liste de tous
les équipements dont le retrait pourrait avoir un impact sur l'exploitation des
centrales, et (ii) son programme de maintenance annuel desdits équipements.

Le Producteur doit préparer un programme de maintenance annuel pour les
équipements dont un défaut de fonctionnement pourrait nuire a la sécurité ou
perturber le fonctionnement du réseau du Transporteur pendant la durée de la
présente entente et ce, en respectant les normes applicables et guides émis par le
Transporteur a cet effet.

Le Producteur doit, dans les meilleurs délais, fournir au Transporteur les

documents attestant que les vérifications et les travaux de maintenance ont été
effectués.

Le Transporteur pourra assister a ces vérifications effectuées chez le Producteur,
lequel avisera le Transporteur, dans un délai raisonnable, des dates prévues pour
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10.

ces vérifications. Nonobstant ce qui précede, le Transporteur ne pourra pas
assister a ces vérifications chez le Producteur si la présence du Transporteur
occasionne un délai, cotit ou tout autre inconvénient pour le Producteur.

9.2  Coordination des programmes de maintenance
Le Producteur et le Transporteur doivent coordonner annuellement Ia
programmation de leur maintenance respective selon les mécanismes d'échange
d'informations convenus entre les parties, et en faire une révision périodique au
cours de 'année.

9.3  Rapport d'événements et d'indisponibilité
Le Producteur doit remettre au Transporteur un rapport des événements
survenus dans les centrales affectant le réseau du Transporteur selon les
modalités convenues entre les deux parties.

SUSPENSION DE L'ENTENTE

Le Transporteur peut suspendre la présente entente relativement a la centrale en défaut
et refuser la synchronisation des équipements de production de cette centrale a son
réseau de transport dans les situations suivantes :

a)

b)

c)

d)

la centrale a été raccordée ou l'appareillage de production d'électricité a été
synchronisé au réseau du Transporteur sans l'autorisation de ce dernier;

le réseau local ou régional du Transporteur est perturbé de facon telle que le
Transporteur ne peut en assurer l'intégrité a cause d'un probleme résultant de
I'exploitation de la centrale;

le Producteur remplace, modifie ou altére, sans l'accord du Transporteur, tout
appareil ou piece d'équipement a la centrale qui aurait pour effet que le
Transporteur ne puisse plus exploiter son réseau de fagon fiable, sécuritaire ou ne

puisse plus maintenir la méme qualité de service a sa clientele;
le Producteur est en défaut de respecter son obligation prévue a l'article 23;

le Producteur ne rembourse pas au Transporteur les frais d'intégration excédant
&

les montants maxima prévus au Tarif ou ne respecte pas son engagement d'achat
prévu a l'annexe IV;

le Producteur est en défaut de fournir au Transporteur les renseignements et
documents raisonnablement exigibles en vertu de l'article 15, ou fournit des
renseignements substantiels erronés, ou les renseignements et documents fournis

ne permettent pas au Producteur de rencontrer ses obligations découlant de la
présente entente;
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11.

8) les équipements de la centrale ne sont pas matériellement conformes aux normes et
aux exigences du Transporteur prévues a I'annexe II;

h) le Producteur est en défaut majeur d'exploiter ou de faire la maintenance de la
centrale selon les exigences du Transporteur prévues a I'annexe II;

i)  le Producteur refuse l'acces a la centrale aux représentants du Transporteur prévu a
l'article 12.

Pour les cas prévus aux paragraphes a), b), ) et d) du présent article, le Transporteur
peut exercer son droit de suspendre la présente entente sans préavis mais doit faire
part, promptement et par écrit, au Producteur (i) des raisons ayant justifié cette
suspension et (ii) des frais directs engagés par l'interruption et ceux prévus pour le
rétablissement du service de transport d'électricité.

Pour les cas prévus aux paragraphes e), f), g), h) et i) du présent article, lorsque le
Transporteur a l'intention de suspendre la présente entente, il en avise le Producteur
par écrit, au moins 10 jours ouvrables a 'avance, en indiquant la raison de son intention.
Si le Producteur n'a pas corrigé la cause mentionnée dans l'avis écrit avant la fin du
délai applicable, le Transporteur peut exercer son droit de suspendre I'entente jusqu'a ce
que la cause mentionnée dans l'avis soit corrigée.

Le droit du Transporteur de suspendre I'entente en vertu du présent article cesse deés
que le Producteur a remédié a la situation ayant justifié la suspension, ou que les parties
ont convenu par écrit d'un délai raisonnable pour y remédier lorsque cela est possible,
et qu'il a payé au Transporteur les frais directs engagés par l'interruption et ceux prévus
pour le rétablissement du service de transport d'électricité.

REMBOURSEMENT PAR LE PRODUCTEUR DU COUT DES TRAVAUX ASSUMES
PAR LE TRANSPORTEUR

11.1 En cas d'abandon de projet

Dans le cas ol le projet de mise en exploitation des centrales est abandonné ou est
présumé abandonné par le Producteur pour quelque raison que ce soit, le Producteur
remboursera au Transporteur, dans un délai de 60 jours de la réception d'une demande
a cet effet par le Transporteur, toutes les dépenses réellement encourues par ce dernier
pour les travaux requis pour l'intégration des centrales au réseau du Transporteur
incluant notamment les travaux d'ingénierie préalables a l'adjudication des commandes
d'équipement et autres travaux sous la gérance de la division Hydro-Québec
Equipement, le cotit des ajouts requis aux postes de départ, le cott des travaux de ligne et
de réseau, le cotit de démantelement des équipements appartenant au Transporteur
duquel est soustrait la valeur de récupération des équipements, et les frais financiers
afférents aux dépenses encourues par le Transporteur et la division Hydro-Québec
Equipement (les « Dépenses »).
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12.

13.

Le projet du Producteur sera présumé abandonné si la mise sous tension initiale n'a pas
eu lieu a l'intérieur d'un délai de 24 mois de la date prévue pour la mise sous tension
initiale ou de la date reportée a la demande du Producteur. Constitue également une
présomption d'abandon du projet, la suspension indéfinie de la mise en exploitation des
centrales.

Le Producteur peut, sous réserve des conditions prévues a l'article 22, reporter la date
de mise sous tension initiale. Dans ce cas, le Producteur devra rembourser au
Transporteur 1'excédent des frais financiers qui en découlent.

11.2 En cas de refus de la Régie

Dans le cas ou la Régie refuse d'autoriser l'ensemble du projet, le Producteur
remboursera les Dépenses, de la méme facon et selon les mémes modalités prévues au
paragraphe précédent, au Transporteur. Dans le cas d'un refus partiel de la Régie, le
Producteur ne remboursera que les Dépenses non autorisées par la Régie.

DROIT D'ACCES

Le Transporteur a le droit d'accéder en tout temps raisonnable a la propriété du
Producteur aux fins d'inspection, de vérification ou de dépannage des équipements qui
sont sous la responsabilité du Transporteur.

Lorsque des questions de sécurité des personnes et du réseau du Transporteur sont en
cause, le Transporteur a acces en tout temps, sans autre formalité.

RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES

Ni le Transporteur, ni le Producteur ne peuvent étre tenus responsables I'un par rapport
a l'autre des dommages et pertes causés a eux-mémes, a leur personnel ou a leurs biens
respectifs lors de l'exploitation des centrales ou résultant de variations de tension ou de
fréquence, d'interruptions, de perturbations, de défaillances mécaniques, de
réenclenchements, du mauvais fonctionnement des moyens de communication ou de
tout autre événement de méme nature qui se produit sur le réseau du Transporteur,
d'interruption de livraison ou de réception d'électricité, y compris les interruptions aux
fins de maintenance, de réparations, de modifications, pour fin de réseau ou de sécurité
publique.

Dans le cas ol une tierce partie poursuit le Transporteur ou le Producteur pour des
dommages corporels, matériels ou autres, le Transporteur et le Producteur assument
leur propre défense, les cofits afférents et le montant de toute condamnation qui leur est
imputable en capital, intéréts et dépens.
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14.

15.

16.

FORCE MAJEURE

Pour les fins de la présente entente, I'expression «force majeure » signifie tout
événement extérieur, imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté d'une partie
qui retarde, interrompt ou empéche l'exécution totale ou partielle par cette partie de
toutes ou d'une partie de ses obligations en vertu des présentes; sans restreindre la
portée de ce qui précéde, I'un ou l'autre des événements suivants constitue un cas de
force majeure : guerre, émeute, vandalisme, terrorisme, rébellion, épidémie, foudre,
tremblement de terre, orage, verglas, inondation, incendie, explosion.

La partie affectée par un cas de force majeure voit ses obligations suspendues dans la
mesure ol elle est dans 1'incapacité d'agir seulement et en autant qu'elle agisse avec
diligence afin d'éliminer ou de corriger les effets de cette force majeure. La force
majeure est toutefois sans effet sur l'obligation de payer une somme d'argent qui est
due.

L'inexécution d'une obligation en raison d'un cas de force majeure ne constitue pas un
cas de défaut en vertu des présentes et n'entraine pas de dommages-intéréts, ni de
recours en exécution de l'obligation méme ou de quelque autre nature que ce soit.

REMISE DE DOCUMENTS ET AUTRES INFORMATIONS

Le Producteur fournit, a ses frais, toute information raisonnablement requise par le
Transporteur.

En plus des engagements de remise de documents par le Producteur au Transporteur
prévus ailleurs aux présentes, une partie doit fournir, a ses frais, a I'autre partie, tous les
documents techniques raisonnablement requis et nécessaires a I'exécution de la présente
entente.

AVIS, COMMUNICATIONS URGENTES ET REPRESENTANTS

16.1 Avis

Tout avis, demande, facture, acceptation, approbation ou tout autre document
établi en vertu des présentes doit, sauf si autrement spécifié, étre fait par écrit et
est valablement exécuté s'il est livré de main a main a son destinataire, mis a la
poste sous pli recommandé, ou expédié par télécopieur ou courrier électronique
aux adresses indiquées a l'article 26.

Tout document est réputé avoir été requ lors de sa livraison s'il est livré de main
a main, le jour ouvrable suivant son envoi s'il est transmis par télécopieur ou par
courrier €lectronique, ou le quatriéme jour ouvrable suivant sa mise a la poste, s'il
est mis a la poste sous pli recommandé, selon le cas.
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17.

18.

Sous réserve d'une entente écrite particuliere, l'original de tout document
transmis par télécopieur ou par courrier électronique doit, dans un délai
n'excédant pas 15 jours ouvrables, étre livré de main a main ou par la poste sous
pli recommandé.

Si I'un des modes de livraison prévus aux présentes est interrompu, les parties
doivent utiliser tout autre mode de livraison propre a assurer que tout document
soit livré au destinataire dans les meilleurs délais possibles.

Chaque partie doit aviser l'autre partie de la fagon prévue aux présentes de tout
changement de représentant ou d'adresse.

16.2 Communications urgentes

Les communications urgentes relatives a I'exploitation et 4 la maintenance des
centrales doivent étre faites verbalement et directement avec le centre de
téléconduite désigné par le Transporteur tel que convenu entre les deux parties.
Le Producteur doit désigner la ou les personnes compétentes accessibles en tout
temps lors de situations d'urgence.

16.3 Représentants

Chaque partie peut désigner un représentant pour certaines fins spécifiques
reliées a I'exécution de la présente entente.

APPROBATION ET EXIGENCES DU TRANSPORTEUR

Tout accord conclu en vertu de la présente entente, exigence, inspection, vérification,
réception de rapports ou tout geste de supervision générale effectué par le Transporteur
dans le cadre de la présente entente a pour objet uniquement d'assurer la sécurité et le
bon fonctionnement du réseau du Transporteur. Il ne constitue pas et ne doit pas étre
interprété comme constituant une évaluation ni une garantie par le Transporteur de la
valeur fonctionnelle, du rendement ou de la sécurité des centrales, ni de la conformité a
toute disposition législative ou réglement applicable.

CONVENTIONS PREALABLES ET MODIFICATIONS

Toutes communications antérieures écrites ou verbales entre les parties au sujet de la
présente entente sont par les présentes abrogées et cette entente constitue 1'accord
unique et complet intervenu entre les parties.

Toute modification a la présente entente ne peut étre faite que du consentement écrit
des deux parties.
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20.

21.

AJUSTEMENT POUR TAXES

Nonobstant toute clause a l'effet contraire dans la présente entente, toutes taxes,
redevances, droits ou cotisations de quelque nature que ce soit émanant d'une loi ou
d'un réglement du Québec ou du Canada, ou de toutes ordonnances ou décisions d'un
organisme réglementaire (collectivement désignés la « Loi »), qui incombent alors au
Transporteur et qui ont pour effet d'augmenter, diminuer ou modifier de quelque fagon
que ce soit les cotts du Transporteur reliés au raccordement prévu a la présente entente
(les « Cofits »), entraineront un ajustement des Cofits.

Dans le cas oy, suite a l'ajustement des Cofits, les Cofits ne dépassent pas le montant
maximal pouvant étre assumé par le Transporteur prévu a I'Appendice J du Tarif, les
parties conviennent que I'engagement d'achat prévu a I'annexe IV sera modifié (a la
hausse ou a la baisse, selon le cas) en fonction des Cotts ajustés. Le Transporteur
soumettra au Producteur les nouveaux calculs de I'engagement d'achat et, a moins de
signifier au Transporteur une contestation des nouveaux calculs de l'engagement
d'achat dans un délai de 60 jours ouvrables de la réception des nouveaux calculs, le
Producteur s'engage a honorer le nouvel engagement d'achat a compter du 31 décembre
de I'année de I'ajustement.

Dans le cas ou les Cotts dépassent le montant maximal devant étre assumé par le
Transporteur prévu a I'Appendice J du Tarif, et que le paiement complet de I'excédent
n'a pas encore été fait par le Producteur, le Producteur s'engage a payer au
Transporteur, suite & un ajustement des Cotts a la hausse, toutes sommes dues au-dela
du montant maximal prévu a I'Appendice J du Tarif dans un délai raisonnable convenu
entre les parties, et le Transporteur s'engage a rembourser au Producteur, suite & un
ajustement des Cofits a la baisse, toutes sommes dues au-dela du montant maximal

prévu a I'Appendice ] du Tarif dans les 30 jours ouvrables de la date d'entrée en vigueur
de la Loi.

LOIS APPLICABLES

La présente entente est régie par les lois en vigueur dans la province de Québec et par le
Tarif.

SUCCESSEURS ET AYANTS CAUSE

La présente entente lie les successeurs et ayants cause autorisés des parties.
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23.

24.

DEUXIEME PARTIE
CLAUSES PARTICULIERES

DATE PREVUE POUR LA MISE SOUS TENSION INITIALE

A la date de signature de la présente entente, la mise sous tension initiale du premier
groupe turbine-alternateur des centrales en vue de réaliser les essais est prévue pour le
15 octobre 2007. Le Producteur doit, conformément a l'article 5.1, confirmer au
Transporteur la date prévue de la mise sous tension initiale.

Le Producteur doit aviser le Transporteur par écrit, dans un délai raisonnable, de tout
événement ou situation susceptible de retarder ou devancer substantiellement cette
date, et dans ce cas, doit démontrer au Transporteur qu'il a pris les mesures nécessaires
pour établir une nouvelle date de mise sous tension initiale dans un délai raisonnable et
que les parties ont convenu d'une entente écrite sur les conditions du report.

PUISSANCE MAXIMALE D'INJECTION AU POINT DE RACCORDEMENT

La puissance maximale injectée au réseau du Transporteur en régime permanent au
point de raccordement est de 62 MW pour la centrale de la Chute-Allard et de 76 MW pour
la centrale des Rapides-des-Ceeurs. Sauf (i) en condition exceptionnelle d'exploitation, et
(ii) lors des essais annuels de puissances active (MW) et réactive (MVAR) maximales, le
Producteur ne peut dépasser la puissance maximale d'injection au point de raccordement
sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite du Transporteur.

La valeur de la puissance maximale d'injection au point de raccordement pourra étre
modifiée a la hausse selon les résultats des essais effectués lors de la mise en service de la
centrale, ou lors des essais annuels de puissance active (MW) et réactive (MVAR)
maximales, selon la procédure générale établie dans les directives d'exploitation et ce, a
la suite d'une demande écrite du Producteur et aprés autorisation écrite du
Transporteur.

CARACTERISTIQUES DE L'ELECTRICITE

L'électricité devant étre injectée au réseau du Transporteur au point de raccordement par
le Producteur en vertu de la présente entente est en courant alternatif triphasé, ayant
une fréquence nominale de 60 hertz et une tension nominale de 13,8 kV.

Les variations de fréquence et de tension pouvant survenir sur le réseau sont indiquées
dans les exigences techniques apparaissant a I'annexe II.
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26.

ENGAGEMENT D'ACHAT DU PRODUCTEUR POUR COUVRIR LES FRAIS
D'INTEGRATION

Le début des travaux de raccordement des centrales est conditionnel a la signature par le
Producteur d'un engagement d'achat ferme avec le Transporteur pour le service de
transport, lequel est joint a 'annexe IV.

ADRESSES DES PARTIES POUR LES AVIS

a)

b)

Le Transporteut:

Nom:
Titre:
Adresse:

Téléphone:
Télécopieur:

Courrier électronique:

Le Producteur :

Titre;
Adresse:

et:

Nom:
Titre:
Adresse:

Téléphone:
Télécopieur:

Courrier électronique:

Avec copie a:

Nom:
Titre:
Adresse:

Chantal Guimont

Directrice Commercialisation et Affaires réglementaires
Hydro-Québec TransEnergie

Complexe Desjardins, C.P. 10 000

Tour de I'Est, 9° étage

Montréal (Québec) H5B 1H7

(514) 289-5883

(514) 289-5417

guimont.chantal@hydro.qc.ca

Directeur Projets de développement
Hydro-Québec Production

75 boulevard René-Lévesque ouest, 18° étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Christian G. Brosseau

Vice-président Marchés de gros
Hydro-Québec Production

75 boulevard René-Lévesque ouest, 18° étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4

(514) 289-5243 ’

(514) 289-5484
brosseau.christian@hydro.qc.ca

Ghislain Martel

Chef centrales Rapide-Blanc Trenche
Hydro-Québec Production

90 rue Beaumont
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La Tuque (Québec) G9X 3P7

Téléphone: (819) 676-4280 poste 4354
Télécopieur: 0-280-4207
Courrier électronique: martel.ghislain@hvdro.qgc.ca

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente a la date et au lieu mentionnés en
téte des présentes.

Hydro-Québec TransEnergie Hydro-Québec Production

bar: Wit D nils . Goeeterceeze (= —

(4

Chantal Guimont

Directrice Commercialisation et /15irecteur Projets de
Affaires réglementaires développement

Christian G. Brosseau
Vice-président Marchés de gros

Page 23 sur 45



ANNEXEI
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA CENTRALE

A)  Emplacement des centrales :
Centrale de la Chute-Allard

La centrale de la Chute-Allard est située sur la riviére Saint-Maurice, a environ 102 km de
route au nord-ouest de la ville de La Tuque.

Centrale des Rapides-des-Coeurs

La centrale des Rapides-des-Caeurs est située sur la riviére Saint-Maurice, a environ 99 km
de route au nord-ouest de la ville de La Tuque.

B) Puissance totale installée et tension nominale du réseau :
Centrale de la Chute-Allard

Puissance totale installée (ou puissance nominale totale des

. 62 MW
groupes turbines-alternateurs):
Tension nominale du réseau auquel la centrale est raccordée 230 kV
Puissance maximale d'injection au point de raccordement (ou 62 MW
puissance maximale a transporter sur le réseau):
Centrale des Rapides-des-Coeurs
Puissance totale installée (ou puissance nominale totale des 76 MW
groupes turbines-alternateurs):
Tension nominale du réseau auquel la centrale est raccordée 230 kV
Puissance maximale d'injection au point de raccordement (ou 76 MW
puissance maximale a transporter sur le réseau):
O Systémes mécaniques et électriques :
Groupe turbine-alternateur de la centrale de la Chute-Allard:
Nombre: 6
Puissance nominale de 1'alternateur: 11,5 MVA (4 20°C)
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D)

E)

Facteur de puissance nominal:

Puissance nominale nette de la turbine:

Tension nominale:

Type de turbine:

Type d'alternateur:
Constante d'inertie minimale:
Régulateur de vitesse:

0,90

10,57 MW

13,8kV

Hydraulique- type Saxo
Synchrone \

1,15 kW-sec/kVA

Oui

Groupe turbine-alternateur de la centrale des Rapides-des-Coeurs:

Nombre:

Puissance nominale de l'alternateur:
Facteur de puissance nominal:
Puissance nominale nette de la turbine:
Tension nominale:

Type de turbine:

Type d'alternateur:

Constante d'inertie minimale:
Régulateur de vitesse:

6

14,5 MVA (a 20°C)

0,90

13,62 MW

138kV

Hydraulique- type Saxo
Synchrone

1,15 kW-sec/kVA

Oui

Liste des services complémentaires fournis par les centrales

Réglage de tension

Réglage de fréquence

Maintien de la réserve tournante (stab)
Maintien de la réserve tournante (syn)
Maintien de la réserve arrétée

Remise en charge

Réglage de la production

Stabilisation du réseau

Réglage de la vitesse

Secours

Adaptation aux conditions climatiques
Maintien de la production minimale
Adaptation aux conditions de transport

Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Représentants désignés pour la coordination technique:

Avant la mise sous tension

Apreés la mise sous tension initiale

initiale
Transporteur Chef, Programme et
stratégies du réseau

Chef, Installations de transport —
Trois-Riviéres
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Producteur

principal
Direction Planification des
actifs

Chef Planification des
projets de production
Direction Projets de
développement

Direction Transport Sud
Vice-présidence Exploitation des
installations

Chef centrales Rapide-Blanc
Trenche

Direction Production des
Cascades

Vice-présidence Exploitation des
équipements de production
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ANNEXE II
NORMES, GUIDES, CODES ET EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES

A)

B)

Exigences techniques pour la conception de la centrale

. EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES A L'INTEGRATION DES CENTRALES AU RESEAU DE

TRANSPORT D'HYDRO-QUEBEC
HTTP:/ / WWW.HYDROQUEBEC.COM/ TRANSENERGIE /FR/ COMMERCE/ PDF/ EXIGENCE_ RACCORDEMENT.PDE)

o CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES GENERALES (C.E.G.) DU GROUPE ETUDE DE RESEAU ET
CRITERES DE PERFORMANCE

o EXIGENCES « BESOINS NORMALISES EN EXPLOITATION » (BENEX) APPLIQUEES DANS LA
PRATIQUE COURANTE

Code pour I'exploitation de la centrale

. CODE D'EXPLOITATION C.11-01 (novembre 1993)

Le Transporteur doit établir en collaboration avec le Producteur et rendre disponible les
nouveaux codes d’exploitation applicables a la centrale et les mises a jour du BENEX.
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ANNEXE III
TRAVAUX D’INTEGRATION, COUT ET ECHEANCIER

A)

DESCRIPTION DES TRAVAUX D’INTEGRATION

Le projet vise a intégrer les 138 MW des centrales au poste de la centrale de
Rapide-Blanc avec une ligne monoterne a 230 kV d'environ 31,4 km reliant le poste de
départ des Rapides-des-Coeurs a celui de Rapide-Blanc et une ligne monoterne a 230 kV
d'environ 30 km reliant le poste de départ de la centrale de la Chute-Allard a celui de la
centrale des Rapides-des-Coeurs. De plus, le réseau existant doit faire 1'objet de
plusieurs modifications.

Poste de départ de la Chute-Allard

Le poste de départ a la centrale de la Chute-Allard comprendra deux transformateurs
13,8-240,4 / 275kV. La puissance nominale prévue des enroulements de ces
transformateurs est 35-35/ 12 MVA. Ces transformateurs seront localisés dans
I’enceinte cloturée du poste, aménagé en rive, et seront raccordés a la centrale a I’aide
de cables a 13,8 kV. De plus, un disjoncteur sera installé du c6té 230 kV de chacun
des transformateurs pour permettre la protection et la manoeuvre de la ligne.

A la demande d'Hydro-Québec Distribution, une section a 25kV sera aménagée
pour l'alimentation du poste Wemotaci pour une capacité ferme de 12 MVA. Les
cotits reliés a 1’ajout de cette section & 25 kV ne sont pas payables par le Producteur
et sont donc exclus de la présente entente.

Ligne Chute-Allard — Rapides-des-Coeurs

Le projet d’'intégration des centrales demande l’ajout d’une nouvelle ligne monoterne
a 230 kV sur pylone d’acier et d’environ 30 km entre les postes de départ. Cette ligne
sera réalisée dans une nouvelle emprise de 60 métres sur des terres entierement
publiques.

Poste de départ des Rapides-des-Coeurs

Le poste de départ a la centrale des Rapides-des-Coeurs comprendra deux
transformateurs 13,8 -240,4kV de 44 MVA. Ces transformateurs seront localisés
dans I’enceinte cl6turée du poste, aménagé en rive, et seront raccordés a la centrale a
'aide de cables a 13,8kV. On y retrouvera également une inductance shunt de
7 Mvar raccordée sur la ligne allant vers le poste de la centrale de Rapide-Blanc.

Ligne Rapides-des-Coeurs — Rapide-Blanc

Le projet d’intégration des centrales demande 1’ajout d’une nouvelle ligne monoterne
a 230 kV sur pylone d’acier et d’environ 31,4 km entre le poste de départ des Rapides-
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des-Coeurs et celui de la centrale de Rapide-Blanc. Cette ligne sera réalisée dans une
nouvelle emprise de 60 meétres sur des terres entiérement publiques.

Poste de Rapide-Blanc

Au poste a la centrale de Rapide-Blanc, pour raccorder la ligne Rapides-des-
Coeurs - Rapide-Blanc, le Transporteur doit ajouter un départ de ligne a 230 kV et
réaménager la cour 230kV. Les travaux a ce poste consistent principalement a
déplacer le départ de ligne 230 kV, ajouter un disjoncteur 230-2 et cinq sectionneurs,
remplacer le disjoncteur 230-1 et le parafoudre PB3, installer les passerelles et
plates-formes pour I'appareillage, ajouter les équipements de mesure, de commande
et de protection pour le nouveau départ et installer les charpentes, structures et
supports pour les arrivées de lignes, ’appareillage électrique et les jeux de barres.

Ligne Rapide-Blanc — des Hétres

Le décroisement des circuits existants a 230 kV provenant des centrales de Rapide-
Blanc et de la Trenche, a environ six kilomeétres au sud de la centrale de Rapide-
Blanc, sera réalisé sur des structures en bois.

Il est prévu de rehausser la température d’exploitation des conducteurs 795 MCM de
49°C a 75°C et des conducteurs 1 113 MCM de 49°C a 65°C. Selon les études d’avant-
projet, le rehaussement de température du circuit Rapide-Blanc - des Hétres
consistera principalement a déplacer et rehausser quatre pylones et a en remplacer
quatre autres. Ces quantités sont encore préliminaires. Un relevé complet sur les
146 km de ligne devra toutefois étre effectué lors de la phase Projet et ensuite, des
avis finaux de Péches et Océans Canada devront étre obtenus pour finaliser
I'envergure des travaux requis.

Poste des Hétres

Une nouvelle batterie de condensateurs série de 36 ohms sera installée sur le départ
du circuit Rapide Blanc-des Hétres. Cette addition sera accompagnée par le
remplacement de deux disjoncteurs existants a 230 kV et de sept protections de
lignes. Le Transporteur ajoutera aussi une inductance shunt a 230 kV de 18 Mvar qui
sera raccordée sur le circuit 2331 par un sectionneur d’isolement.

Projets connexes

Les systémes de protection des postes de la Trenche, de la Tuque, de Trois-Rivieres
et Mauricie devront étre modifiés compte tenu du réaiguillage des circuits
raccordant la production des centrales de Rapides-Blanc et de la Trenche et de
l'addition de compensation série au poste des Hétres.
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B)

ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX D'INTEGRATION

COUTS ESTIMES DES TRAVAUX
D'INTEGRATION ASSUMES PAR LE
TRANSPORTEUR
Construction du poste de départ de la Chute-Allard (13,8- 12105100 $
230/25 kV)
Construction du poste des Rapides-des-Coeurs 18 156 500 $
(13,8-230 kV)
Ligne a 230 kV Chute-Allard / Rapides-des-Ceeurs 18 748 900 $
d'environ 30 km
Ligne a 230 kV Rapides-des-Cceurs / Rapide-Blanc 19671400 %
d'environ 31,4 km
Rehaussement thermique de la ligne Rapide-Blanc / 5545300 $
des Hétres
Modifications du poste de Rapide-Blanc 8201400 $
Modifications du poste des Hétres 21793900 $
Projets connexes 1513500 %
Ajouts au réseau de télécommunications 9500 000 $
Total des cofits estimés 115 236 000 $
des travaux d'intégration:
Excédents estimés assumés par le Producteur 43200000 $
Total des cofits estimés des travaux 72036 000 $
d'intégration assumés par le Transporteur:

POSTES DE DEPART

En date des présentes, le cotit estimé pour les postes de départ s'éleve a 30 261 600 $.
Selon les dispositions prévues au Tarif, le coit maximum pour les postes de départ
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8

s'éleve a 11400042 $. L'excédent est donc estimé a 18 861 558 $ et sera révisé par le
Transporteur et payable par le Producteur, conformément aux dispositions de
I'article p.1.

CoOUT GLOBAL DES TRAVAUX D'INTEGRATION

En date des présentes, le cotit estimé pour le projet global s'éleve a 115 236 000 $.
L'excédent eu égard au montant maximum: que le Transporteur est autorisé a
assumer selon le Tarif pour le projet global est estimé a 24 338 442 § et sera révisé par
le Transporteur et payable par le Producteur conformément a I'article6.1.

Dans le cas ou le colt réel global des travaux d'intégration exécutés par le
Transporteur n'excéde pas le maximum prévu au Tarif, le Transporteur recouvrera
ses colts d'intégration conformément aux modalités prévues a I'annexe IV.

ECHEANCIER DE REALISATION
Centrale de la Chute-Allard

L’échéancier de réalisation des travaux d'intégration a été établi de fagon a permettre
la mise en exploitation du premier groupe turbine-alternateur de la centrale de la
Chute-Allard pour le 16 novembre 2007, du second pour le 14 décembre 2007, du
troisiéme pour le 1% février 2008, du quatrieme pour le 7 mars 2008, du cinquiéme
pour le 11 avril 2008, et du sixieme pour le 16 mai 2008, tel que demandé par le
Producteur. L'échéancier est basé sur les informations techniques fournies par le
Producteur, dont les principales caractéristiques apparaissent a l'annexe I. Cet
échéancier sera révisé si le Producteur modifie de fagon substantielle les
caractéristiques de ses équipements, ou s'il avise le Transporteur par écrit de tout
événement ou situation susceptible de retarder ou devancer substantiellement
'échéancier.

Centrale des Rapides-des-Coeurs

L’échéancier de réalisation des travaux d'intégration a été établi de facon & permettre
la mise en exploitation du premier groupe turbine-alternateur de la centrale des
Rapides-des-Coeurs pour le 14 décembre 2007, du second pour le 1% février 2008, du
troisiéme pour le 7 mars 2008, du quatriéeme pour le 11 avril 2008, du cinquiéme
pour le 16 mai 2008, et du sixieme pour le 16 juin 2008, tel que demandé par le
Producteur. L'échéancier est basé sur les informations techniques fournies par le
Producteur, dont les principales caractéristiques apparaissent a l'annexe 1. Cet
échéancier sera révisé si le Producteur modifie de facon substantielle les
caractéristiques de ses équipements, ou s'il avise le Transporteur par écrit de tout

événement ou situation susceptible de retarder ou devancer substantiellement
I'échéancier.
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D)

SCHEMAS

Schéma de liaison pour l'intégration de la centrale des Rapides-des-Cceurs et de la
Chute-Allard au réseau principal (schéma n’. 6602-20150-001-01-O-PL-3)

Schéma unifilaire — poste a la centrale des Rapides-des-Ceeurs 13,8-230 kV (schéma
n°. 6601-20100-001-02-K-PL-4)

Schéma pour l'alimentation d'une charge (solution retenue) — poste a la centrale de la
Chute-Allard 13,8-230 kV (schéma n°. 6602-20100-002-02-G-PL-4)

Modifications de protection et addition d'un nouveau départ a 230 kV — poste a la
centrale Rapide-Blanc 230-11 kV (schéma n°. 4233-20100-002-01-E-PL-3)

Modifications de protection et addition de compensation série — poste des Hétres
230-120/69 kV (schéma n’. 2255-20100-012-01-F-PL-1)

Modification de protection — poste a la centrale de la Trenche 230-13,8 kV (schéma
n’. 0705-20100-002-01-O-PL-3)

Modification de protection — poste La Tuque 230-25 kV (schéma n°. 1178-20100-007-
01-A-PL-4)

Modification de protection — poste Trois-Rivieres 230-120 kV (schéma n°. 0218-20100-
021-01-A-PL-3)

(Voir pages suivantes)

' CONFIDENTIEL |
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ANNEXE IV
ENGAGEMENT D'ACHAT

(Voir page suivante)
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ENTENTE

ENTRE

HYDRO-QUEBEC TRANSENERGIE

ET

HYDRO-QUEBEC PRODUCTION

ENGAGEMENT D'ACHAT
POUR SERVICE DE TRANSPORT
Centrales de 1a Chute-Allard et des Rapides-des-Coeurs
31 octobre 2005
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ENGAGEMENT D'ACHAT intervenu a Montréal, province de Québec, le 31 octobre
2005.

ENTRE Hydro-Québec TransEnergie, une division d'Hydro-Québec,
personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur
Hydro-Québec, L.R.Q., chap. H-5, ayant son siége social dans la ville
de Montréal, province de Québec, Canada, représentée par Chantal
Guimont, directrice Commercialisation et Affaires réglementaires,
dament autorisée aux fins des présentes tel qu'elle le déclare,

(ci-apres appelée le « Transporteur »);

ET Hydro-Québec Production, une division d'Hydro-Québec,
personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur
Hydro-Québec, L.R.Q., chap. H-5, ayant son siége social dans la ville
de Montréal, province de Québec, Canada, représentée par le
directeur Projets de développement et par M. Christian G.
Brosseau, vice-président Marchés de gros, diment autorisés aux
fins des présentes tel qu'ils le déclarent,

(ci-apres appelée le « Producteur »);

ATTENDU QUE le 31 octobre 2005, le Producteur et le Transporteur ont conclu une
entente de raccordement pour l'intégration au réseau de transport d'Hydro-Québec des
nouvelles centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Coeurs («'Entente de
raccordement »), centrales de surface d'une puissance installée globale de 138 MW
situées sur la riviere Saint-Maurice, 4 une centaine de kilometres de route au nord-ouest
de la ville de La Tuque (la ou les « Centrale(s) »);

ATTENDU QUE la présente entente est annexée a I'Entente de raccordement et en fait
partie intégrante, et que les termes en italique que I'on retrouve dans la présente entente
référent aux termes définis a I'Entente de raccordement;

ATTENDU QU'en vertu de l'appendice | du Tarif, les frais d'intégration pour le
raccordement des Centrales (les «Frais d'intégration») sont assumés par le
Transporteur et intégrés a la base de tarification du Transporteur pour recouvrement;

ATTENDU QUE la Régie exige que le Transporteur dispose d'une garantie financiere
suffisante pour couvrir les Frais d'intégration assumés par le Transporteur;

EN CONSEQUENCE, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :
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ENGAGEMENT D'ACHAT DU PRODUCTEUR POUR COUVRIR LES FRAIS
D'INTEGRATION ASSUMES PAR LE TRANSPORTEUR

Le Producteur s'engage a acheter du Transporteur des services de transport
prévus au Tarif et a payer le prix annuel établi a l'article 2 (I'« Engagement
d'achat annuel CA-RDC »).

L’Engagement d’achat annuel CA-RDC est payable par le Producteur au
Transporteur au 31 décembre de chaque année et ce, pour une période de 20 ans a
compter de l'année ou les premiers groupes-turbines alternateurs de I'une ou
l'autre des Centrales sont mis en exploitation. Si la mise en exploitation des premiers
groupes turbines-alternateurs de l'une ou l'autre des Centrales ne survient pas
dans la méme année, I'année qui prévaudra sera la plus rapprochée (la « Durée
de I’engagement d’achat »).

Pendant la Durée de l'engagement d'achat, le Producteur doit payer au
Transporteur, le 31 décembre de chaque année, la différence entre tous les
engagements d'achat annuels que le Producteur a pris aupreés du Transporteur
pour le raccordement de centrales au réseau de transport du Transporteur et le
montant que le Producteur a effectivement payé au Transporteur a titre de
réservations de transport, pour chaque période de 12 mois se terminant le 31
décembre, lorsque cette différence est supérieure a zéro dollar (0 $).

Dans le cas ot1 I'une ou l'autre des Centrales ou les deux sont retenues, en totalité
ou en partie, par Hydro-Québec Distribution comme source d'approvisionnement
en électricité dans le cadre d'un appel d'offres, 'Engagement d'achat annuel CA-
RDC sera réduit dans une proportion égale a la quantité de MW retenue par
Hydro-Québec Distribution.

ENGAGEMENT D'ACHAT ANNUEL CA-RDC

En date des présentes, 'Engagement d'achat annuel CA-RDC est estimé a
8084102,02%. Le montant réel de I'Engagement d'achat annuel CA-RDC sera
révisé par le Transporteur au plus tard six mois suivant la fin des travaux
d'intégration exécutés par le Transporteur et ce, en fonction des Frais
d'intégration réellement encourus par le Transporteur et des parametres
financiers fixés par la loi et par la Régie.

Dans le cas ou les Frais d'intégration réellement encourus par le Transporteur
different des Frais d'intégration estimés et qu'un Engagement d'achat annuel
CA-RDC a déja été payé, I'ajustement de cet Engagement d'achat annuel CA-RDC
sera effectué a compter du 31 décembre de l'année de l'établissement des Frais
d'intégration réellement encourus.
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L'Engagement d'achat annuel CA-RDC (PMT) est calculé comme suit:

PMT = “VPM (R; N; C *(1 + E + T+TSP)

PMT = 8084 102,02 %

VPM

Fonction pour calculer le montant total de
chaque remboursement périodique d'un
investissement a remboursements et taux
d'intérét constants.

R =6,80 %

Coft en capital prospectif (%) approuvé par
la Régie lequel sera fixé six mois suivant la
fin des travaux d'intégration exécutés par le
Transporteur et ce, pour toute la durée du
présent engagement d'achat et nonobstant
toute décision ultérieure de la Régie
concernant une variation de ce taux.

Durée, exprimée en années, de I'engagement
d'achat du Producteur pour compléter le
paiement total des Engagements d'achat
annuels CA-RDC.

C=72036000$%

Estimation des Frais d'intégration totaux
assumés par le Transporteur tel qu'indiquée
a l'annexe III de I'Entente de raccordement.

E=15% Facteur de majoration de 15 % pour tenir
compte des frais d'entretien et d'exploitation
pour 20 ans, tel qu'approuvé par la Régie.

T=2,03% Majoration de 2,03 % pour tenir compte de

la taxe sur le capital prévue a l'article 1132
de la Loi sur les impots (Québec) en valeur
actuelle, payable par le Transporteur sur le
solde amorti des Frais d'intégration selon la
méthode Hydro-Québec, sur une période de
20 ans.
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TSP = 3,73 % Majoration de 3,73 % pour tenir compte de la
taxe sur les services publics (TSP) calculée au
taux de 0,55 % en valeur actuelle payable par
le Transporteur sur le solde amorti des Frais
d'intégration assujettis a la TSP selon la
méthode Hydro-Québec, sur une période de
20 ans.

Nonobstant la suspension de 1'Entente de raccordement pour les motifs prévus a
l'article 10 de I'Entente de raccordement, le Producteur demeure assujetti a
I'Engagement d'achat annuel CA-RDC.

Au plus tard six mois suivant la fin des travaux d'intégration exécutés par le
Transporteur, 1'Engagement d'achat annuel CA-RDC est fixé pour toute le durée
du présent engagement d'achat et ne pourra étre révisé que dans le cas prévu a
l'article 19 de I'Entente de raccordement.

3. ABANDON DU PROJET

Dans le cas ot le projet de mise en exploitation des Centrales est abandonné et que
le Producteur, conformément a l'article 11 de 1'Entente de raccordement,
rembourse la totalité des Frais d'intégration encourus par le Transporteur, le
présent engagement d'achat est annulé.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent engagement d'achat a la date et au
lieu mentionnés en téte des présentes.

Hydro-Québec TransEnergie Hydro-Québec Production

Par:pjﬁdm GQHWV( Ig‘;% D C/G .

Chantal Guimont -
Directrice Commercialisation et (_ /Directeur Projets

Affaires réglementaires de développement
Pl 4
= ” : /r ‘&
Par:

Christian G. Brosseau
Vice-président Marchés de gros
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