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RÉSULTATS - ÉTAPE 2 A/O 2009-02

Rang Offre-année Nom du parc
Statut des 

offres retenues
Année

Coût de 
l'électricité

Contenu 
régional 

additionel

Contenu 
québécois 
additionel

Développement 
durable

Capacité 
financière

Faisabilité 
du projet

Expérience 
pertinente

Total

/30 /15 /10 /25 /7 /7 /6 /100

1 S-32-op-2015 Parc éolien St-Cyprien Retenue 2015 30,00 0,00 0,00 15,91 2,50 4,50 3,90 56,81

2 S-32-op-2014 Parc éolien St-Cyprien 30,00 0,00 0,00 15,91 2,50 4,50 3,90 56,81

3 S-32-op-2013 Parc éolien St-Cyprien 30,00 0,00 0,00 15,91 2,50 4,00 3,90 56,31

4 S-01-v2M-2015 Meshta-Nutin 26,29 0,00 3,50 11,19 3,50 5,50 5,30 55,29

5 S-01-v4M-2015 Meshta-Nutin 26,19 0,00 3,50 11,03 3,50 5,50 5,30 55,02

6 S-01-v4A-2015 Meshta-Nutin 26,19 0,00 3,50 11,03 3,50 5,50 5,30 55,02

7 S-01-v3M-2015 Meshta-Nutin 25,29 0,00 3,50 10,98 3,50 5,50 5,30 54,07

8 S-01-v3A-2015 Meshta-Nutin 25,29 0,00 3,50 10,98 3,50 5,50 5,30 54,07

9 S-01-v1M-2015 Meshta-Nutin 25,17 0,00 3,50 10,97 3,50 5,50 5,30 53,93

10 S-01-v1A-2015 Meshta-Nutin 25,17 0,00 3,50 10,97 3,50 5,50 5,30 53,93

11 S-01-op-2014 Meshta-Nutin (2) 17,61 0,00 3,50 11,33 3,50 6,00 5,30 47,24

12 S-01-op-2015 Meshta-Nutin (2) 17,62 0,00 3,50 11,23 3,50 6,00 5,30 47,15

13 S-42-op-2014 Meshta-Nutin (5) 17,82 0,00 3,50 11,24 3,50 5,50 5,30 46,86

14 S-21-op-2014 Meshta-Nutin (6) 17,72 0,00 3,50 11,27 3,50 5,50 5,30 46,78

15 S-42-op-2015 Meshta-Nutin (5) 17,83 0,00 3,50 11,13 3,50 5,50 5,30 46,76

16 S-35-op-2014 Meshta-Nutin (1) 17,60 0,00 3,50 11,34 3,50 5,50 5,30 46,74

17 S-31-op-2014 Meshta-Nutin (3) 17,63 0,00 3,50 11,27 3,50 5,50 5,30 46,70

18 S-21-op-2015 Meshta-Nutin (6) 17,72 0,00 3,50 11,16 3,50 5,50 5,30 46,69

19 S-06-op-2014 Meshta-Nutin (4) 17,45 0,00 3,50 11,42 3,50 5,50 5,30 46,68

20 S-35-op-2015 Meshta-Nutin (1) 17,61 0,00 3,50 11,23 3,50 5,50 5,30 46,64

21 S-31-op-2015 Meshta-Nutin (3) 17,63 0,00 3,50 11,17 3,50 5,50 5,30 46,60

22 S-06-op-2015 Meshta-Nutin (4) 17,46 0,00 3,50 11,32 3,50 5,50 5,30 46,58

23 S-07-v1M-2015 Pessamit 24,96 0,00 0,00 4,32 3,38 4,00 4,90 41,55

24 S-07-op-2015 Pessamit 2 Wind Farm 22,50 0,00 0,00 4,58 3,38 4,75 4,90 40,11

25 S-23-op-2015 Pessamit 1 Wind Farm 22,25 0,00 0,00 4,68 3,38 4,75 4,90 39,96

26 S-39-op-2015
Lac Miron - 
Nitiwaapisuwaanaan 3

5,00 0,00 0,00 12,47 0,00 2,50 3,90 23,87

27 S-03-op-2015
Lac Miron - 
Nitiwaapisuwaanaan 2

5,00 0,00 0,00 12,47 0,00 2,25 3,90 23,62

28 S-11-op-2015
Lac Miron - 
Nitiwaapisuwaanaan 1

5,00 0,00 0,00 12,47 0,00 2,25 3,90 23,62

29 S-22-op-2015
Lac Miron - 
Nitiwaapisuwaanaan 4

5,00 0,00 0,00 12,47 0,00 2,25 3,90 23,62

min 5,00 0,00 0,00 4,32 0,00 2,25 3,90 23,62

max 30,00 0,00 3,50 15,91 3,50 6,00 5,30 56,81

moy 19,69 0,00 2,29 11,15 2,90 4,87 4,92 45,83
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1 S-37-op-2015 Parc éolien Pierre-de-Saurel Retenue 2015 22,12 3,00 1,93 20,98 2,00 4,88 2,30 57,20

2 S-37-op-2014 Parc éolien Pierre-de-Saurel 22,09 3,00 1,93 20,99 2,00 4,88 2,30 57,18

3 S-28-op-2014 Les Vents de la Matapédia 24,96 0,00 3,50 8,85 4,00 6,00 5,30 52,62

4 S-28-op-2015 Les Vents de la Matapédia 24,84 0,00 3,50 8,81 4,00 6,00 5,30 52,45

5 S-28-op-2013 Les Vents de la Matapédia 25,07 0,00 3,50 8,89 4,00 5,00 5,30 51,76

6 S-05-op-2015 Parc éolien de Saint-Philémon 27,72 0,00 1,33 10,51 2,00 6,00 4,20 51,75

7 S-05-op-2014 Parc éolien de Saint-Philémon Retenue 2014 28,02 0,00 1,33 10,58 2,00 5,50 4,20 51,62

8 S-12-op-2014 Projet éolien Val-Éo 22,91 0,00 0,00 12,81 4,50 5,75 4,40 50,37

9 S-36-op-2014 Parc éolien de St-Damase 29,99 0,00 0,00 7,46 3,00 5,50 4,40 50,36

10 S-36-op-2015 Parc éolien de St-Damase 30,00 0,00 0,00 7,43 3,00 5,50 4,40 50,33

11 S-12-op-2015 Projet éolien Val-Éo Retenue 2015 22,91 0,00 0,00 12,76 4,50 5,75 4,40 50,32

12 S-02-op-2013
Parc éolien communautaire de 
Viger-Denonville

Retenue 2013 22,00 0,00 0,00 12,27 5,00 5,50 5,50 50,27

13 S-02-op-2014
Parc éolien communautaire de 
Viger-Denonville

21,43 0,00 0,00 12,23 5,00 6,00 5,50 50,16

14 S-09-op-2014
Parc éolien de la MRC de 
Témiscouata

Retenue 2014 28,16 0,00 0,00 7,78 4,00 5,50 4,70 50,14

15 S-36-op-2013 Parc éolien de St-Damase Retenue 2013 29,99 0,00 0,00 7,49 3,00 5,00 4,40 49,88

16 S-09-op-2015
Parc éolien de la MRC de 
Témiscouata

27,79 0,00 0,00 7,78 4,00 5,50 4,70 49,77

17 S-09-op-2013
Parc éolien de la MRC de 
Témiscouata

27,43 0,00 0,00 7,78 4,00 5,00 4,70 48,91

18 S-26-op-2015
Parc éolien communautaire du 
Canton de Whitworth

20,24 0,00 0,00 12,11 5,00 5,50 5,50 48,34

19 S-26-op-2014
Parc éolien communautaire du 
Canton de Whitworth

20,21 0,00 0,00 12,22 5,00 5,00 5,50 47,94

20 S-19-op-2014
Parc éolien communautaire de 
Rivière-au-Renard

19,90 0,00 0,00 11,78 5,00 5,75 5,50 47,93

21 S-19-op-2013
Parc éolien communautaire de 
Rivière-au-Renard

20,26 0,00 0,00 11,89 5,00 4,75 5,50 47,40

22 S-24-op-2013 Le Plateau 2 Retenue 2013 21,18 0,00 0,00 12,16 2,50 5,50 5,50 46,83

23 S-24-op-2014 Le Plateau 2 21,05 0,00 0,00 12,02 2,50 5,50 5,50 46,57

24 S-19-op-2015
Parc éolien communautaire de 
Rivière-au-Renard

18,34 0,00 0,00 11,67 5,00 5,75 5,50 46,26

25 S-24-op-2015 Le Plateau 2 20,55 0,00 0,00 11,88 2,50 5,50 5,50 45,93

26 S-27-op-2014
Parc éolien communautaire La 
Mitis

Retenue 2014 22,36 2,14 0,00 7,23 3,01 5,50 5,50 45,74

27 S-27-op-2015
Parc éolien communautaire La 
Mitis

22,11 2,14 0,00 7,22 3,01 5,50 5,50 45,48

28 S-27-op-2013
Parc éolien communautaire La 
Mitis

22,33 2,14 0,00 7,26 3,01 5,00 5,50 45,24

29 S-15-op-2013 Parc éolien Le Granit 23,04 2,14 0,00 5,80 3,01 5,50 5,50 44,99

30 S-15-op-2014 Parc éolien Le Granit Retenue 2014 23,05 2,14 0,00 5,75 3,01 5,50 5,50 44,95

31 S-15-op-2015 Parc éolien Le Granit 22,79 2,14 0,00 5,70 3,01 5,50 5,50 44,64

32 S-43-op-2015
La Martre Marsoui Community 
Wind Farm

18,04 0,00 0,00 10,96 3,50 6,00 5,40 43,90

33 S-43-op-2014
La Martre Marsoui Community 
Wind Farm

18,03 0,00 0,00 11,05 3,50 5,50 5,40 43,48

34 S-30-op-2015
Parc éolien communautaire 
Frampton

Retenue 2015 21,16 0,00 0,00 7,41 3,83 6,00 4,90 43,29

35 S-25-op-2014
Parc éolien de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré

24,28 0,00 0,00 4,25 4,00 5,75 4,70 42,98

36 S-30-op-2014
Frampton Community Wind 
Farm

21,15 0,00 0,00 7,43 3,83 5,50 4,90 42,82

37 S-25-op-2015
Parc éolien de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré

Retenue 2015 24,12 0,00 0,00 4,23 4,00 5,75 4,70 42,80

38 S-16-v2C-2015 Fjord-du-Saguenay 17,82 0,00 3,50 7,04 4,00 5,00 5,30 42,66

39 S-04-op-2015 St-Gabriel Wind Farm 19,66 0,00 0,00 7,61 3,70 6,00 5,40 42,36
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40 S-04-op-2014 St-Gabriel Wind Farm 19,65 0,00 0,00 7,60 3,70 6,00 5,40 42,36

41 S-16-v4C-2015 Fjord-du-Saguenay 17,57 0,00 3,50 6,87 4,00 5,00 5,30 42,24

42 S-25-op-2013
Parc éolien de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré

23,43 0,00 0,00 4,27 4,00 5,25 4,70 41,65

43 S-04-op-2013 St-Gabriel Wind Farm 19,65 0,00 0,00 7,60 3,70 5,00 5,40 41,36

44 S-16-v3C-2015 Fjord-du-Saguenay 16,29 0,00 3,50 6,82 4,00 5,00 5,30 40,91

45 S-34-op-2015
Saint-Paul-de-Montminy 
Community Wind Farm

18,98 0,00 0,00 6,66 3,83 6,00 5,40 40,87

46 S-20-op-2014 Matane Wind Farm 19,48 0,00 0,00 6,16 3,83 6,50 4,90 40,87

47 S-34-op-2014
Saint-Paul-de-Montminy 
Community Wind Farm

19,43 0,00 0,00 6,69 3,83 5,50 5,40 40,85

48 S-14-op-2015 St-Damase Wind Farm 19,98 0,00 0,00 6,12 3,83 6,00 4,90 40,83

49 S-20-op-2015 Matane Wind Farm 19,48 0,00 0,00 6,11 3,83 6,50 4,90 40,83

50 S-14-op-2014 St-Damase Wind Farm 20,35 0,00 0,00 6,14 3,83 5,50 4,90 40,73

51 S-16-v1C-2015 Fjord-du-Saguenay 16,12 0,00 3,50 6,80 4,00 5,00 5,30 40,72

52 S-20-op-2013 Matane Wind Farm 19,48 0,00 0,00 6,20 3,83 6,00 4,90 40,41

53 S-38-op-2015
Parc éolien de Rimouski-
Neigette

19,41 0,00 1,53 6,38 4,00 5,75 2,80 39,87

54 S-38-v2-2014
Parc éolien de Rimouski-
Neigette

18,77 0,00 1,45 6,48 4,00 6,25 2,80 39,75

55 S-38-v2-2015
Parc éolien de Rimouski-
Neigette

18,74 0,00 1,45 6,46 4,00 6,25 2,80 39,71

56 S-38-op-2014
Parc éolien de Rimouski-
Neigette

19,43 0,00 1,53 6,40 4,00 4,75 2,80 38,90

57 S-38-v1-2014
Parc éolien de Rimouski-
Neigette

13,62 0,00 1,75 6,55 4,00 6,25 2,80 34,97

58 S-38-v1-2015
Parc éolien de Rimouski-
Neigette

13,60 0,00 1,75 6,53 4,00 6,25 2,80 34,93

59 S-29-v2R-2015 Murdochville-Gaspésie 16,55 0,00 0,00 11,49 0,00 1,50 3,90 33,44

60 S-29-v1R-2015 Murdochville-Gaspésie 15,27 0,00 0,00 11,49 0,00 1,50 3,90 32,17

61 S-18-v1C-2015 Pessamit 3 Wind Farm 15,47 0,00 0,00 4,27 3,50 4,00 4,90 32,14

62 S-16-op-2014
Projet éolien - MRC le Fjord-du-
Saguenay

5,31 0,00 3,50 7,07 4,00 5,50 5,30 30,68

63 S-16-op-2015
Projet éolien - MRC le Fjord-du-
Saguenay

5,32 0,00 3,50 6,97 4,00 5,50 5,30 30,59

64 S-18-op-2015 Pessamit 3 Wind Farm 11,90 0,00 0,00 4,57 3,50 4,75 4,90 29,62

65 S-10-op-2015 Ste-Paule Wind Farm 8,75 0,00 0,00 5,49 3,83 6,00 5,40 29,47

66 S-10-op-2014 Ste-Paule Wind Farm 9,09 0,00 0,00 5,55 3,83 5,50 5,40 29,37

67 S-44-op-2015 Murdochville-Côte-de-Gaspé 6,27 0,00 0,00 11,30 0,00 1,50 3,90 22,97

68 S-29-op-2015 Murdochville-Haute-Gaspésie 5,00 0,00 0,00 11,68 0,00 1,50 3,90 22,08

min 5,00 0,00 0,00 4,23 0,00 1,50 2,30 22,08

max 30,00 3,00 3,50 20,99 5,00 6,50 5,50 57,20

moy 19,88 0,28 0,70 8,57 3,50 5,30 4,76 42,98
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