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CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE intervenu a Montréal, province de Québec, le

12°*me jour d’avril 2024.

ENTRE :

ET :

KRUGER ENERGIE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY S.E.C., société en
commandite constituée en vertu du Code civil du Québec, représentée par
son commandité, COMMANDITE KRUGER ENERGIE SAINT-PAUL-DE-
MONTMINY INC., société par actions constituée en vertu de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), c. C-44), ayant son
domicile au 3285, chemin de Bedford, Montréal (Québec) H3S 1G5,
représentée par Jean Roy, vice-président principal et chef de I'exploitation,
et Marc-André Lefebvre, chef de la direction financiere, diment autorisés
aux fins des présentes,

ci-aprées désignée le « Fournisseur »;

HYDRO-QUEBEC, dans ses activités de distribution d’électricité, société
constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (RLRQ, c. H-5), ayant son
siege au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec)
H2Z 1A4, représentée par Dave Rhéaume, vice-président exécutif,
Planification énergétique et expérience client, diment autorisé aux fins des
présentes,

ci-aprés désignée le «Distributeur »;

Le Fournisseur et le Distributeur sont ci-aprés désignés individuellement
la « Partie » et collectivement les « Parties ».

ATTENDU QU'Hydro-Québec est une société ceuvrant dans la production, le transport et la distribution

d'électricité au Québec;

ATTENDU QUE les activités de distribution et de transport d'électricité d'Hydro-Québec sont assujetties a
la compétence de la Régie de I'énergie, dans la mesure prévue a la Loi sur la Régie de I'énergie (RLRQ,

c. R-6.01);

ATTENDU QUE le Distributeur exploite une entreprise de service public, et doit fournir un service
sécuritaire, fiable et une électricité de grande qualité a une clientéle diversifiée, le tout, selon les normes et
pratiques généralement appliquées dans ce type d'entreprise;

ATTENDU QUE le Distributeur a lancé, le 31 mars 2023, un appel d’offres visant 'approvisionnement en
électricité des marchés québécois qu'il dessert provenant de source éolienne conformément au :

Décret 285-2023 du 15 mars 2023 concernant le Reglement sur un bloc de 1500 mégawatts

d’énergie éolienne;
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Et a tenu compte des principes énoncés au :

Décret 214-2023 du 8 mars 2023 Concernant les préoccupations économiques, sociales et
environnementales indiquées a la Régie de I'énergie a I'égard d’un bloc de 1500 mégawatts
d’énergie éolienne;

ATTENDU QUE le Fournisseur a été retenu par le Distributeur a la suite de cet appel d’offres;

ATTENDU QUE le Fournisseur prévoit construire et exploiter un parc éolien situé sur le territoire de la
ville de Montmagny et des municipalités de Saint-Paul-de-Montminy et de Notre-Dame-du-Rosaire, dans
la MRC de Montmagny, dans la région administrative de Chaudiére-Appalaches, province de Québec;

ATTENDU QUE le Fournisseur sera propriétaire dudit parc éolien;

ATTENDU QUE le Fournisseur entend signer une entente de raccordement avec le transporteur (comme
défini a l'article 1);

ATTENDU QUE le présent contrat vise a fixer les modalités de la fourniture de I'électricité par le
Fournisseur au Distributeur;

ATTENDU QUE le présent contrat est soumis a l'approbation de la Régie de I'énergie.

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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1.1

PARTIE | - DEFINITIONS

Définitions

Dans le présent contrat, a moins que le contexte n'indigue un sens différent, les termes et
expressions qui suivent ont la signification qui leur est attribuée :

affilie

relativement a une personne, toute autre personne qui directement ou indirectement la contrble ou
est directement ou indirectement controlée par elle. Une personne est réputée contrbler une autre
personne si cette personne posséde directement ou indirectement la capacité de diriger ou de
controler les décisions de gestion ou d'orientation de cette autre personne, soit en détenant
directement ou indirectement la propriété des actions ou des participations ayant droit au vote, soit
par contrat ou autrement. Toute personne est réputée contréler une société dont, a un moment
donné, la personne est un commandité, dans le cas d'une société en commandite, ou est un associé
qui a la capacité de lier la société dans tous les autres cas;

agences de notation

S&P Global Ratings Inc. ou son successeur (« S&P »), Moody's Investors Service, Inc. ou son
successeur (« Moody's ») ou Morningstar DBRS ou son successeur (« DBRS ») ou toute autre
agence de notation convenue par les Parties;

année contractuelle

une période de 12 mois consécutifs débutant le 1°" janvier et se terminant le 31 décembre d'une
méme année civile. Les premiére et derniére années contractuelles peuvent avoir moins de 12 mois.
La premiére année contractuelle débute a la date de début des livraisons;

attributs environnementaux
a la signification qui lui est attribuée a l'article 9.2;
avis de réclamation

un avis émis par une Partie a l'autre Partie en réclamation de tout dommage ou pénalité qui lui est
dd en vertu du contrat;

banque

une institution financiéere canadienne ou une institution financiére étrangere possédant une
succursale canadienne;

cadre de référence

« Cadre de référence relatif a I'aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et forestier » daté
du 4 novembre 2005 et révisé en septembre 2021, disponible a 'adresse suivante :
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https://www.hydroquebec.com/data/administrations-municipales/pdf/cadre-de-ref-eolien-nov-
2021.pdf;

collectivité locale

se définit comme étant une collectivité représentée, selon le cas, par:

e une municipalité locale;

e une municipalité régionale de comté (MRC) agissant comme municipalité locale a I'égard
d’un territoire non organisé;

e un conseil de bande;

e une municipalité de village cri ou une corporation fonciere crie;

e une municipalité de village nordique ou une corporation fonciére inuit;
e la municipalité de village naskapi ou la corporation fonciére naskapie;
e I'’Administration régionale Kativik;

¢ le Gouvernement de la nation crie;

¢ le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Pour les fins du contrat, la collectivité locale est la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy, la
municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et la ville de Montmagny;

contenu québécois

le pourcentage des dépenses réalisées au Québec relativement au parc éolien par rapport aux
dépenses globales du parc éolien, le tout conformément aux dispositions prévues a I'Annexe VIII. Le
pourcentage de contenu québécois est obtenu en divisant les dépenses québécoises admissibles
par les dépenses globales du parc éolien et en multipliant le résultat par 100;

contenu québécois garanti

une valeur exprimée en pourcentage qui représente le confenu québécois que le Fournisseur
s'engage a atteindre comme indiqué a l'article 9.4;

contrat
le présent contrat d'approvisionnement en électricité et ses annexes, tel qu’'amendé de temps a autre;
date de début des livraisons

conformément a l'article 7.1, la date a laquelle le Fournisseur débute les livraisons de I'énergie
contractuelle;

date garantie de début des livraisons

la date la plus tardive a laquelle le Fournisseur s'engage a débuter la livraison de |'énergie
contractuelle, comme indiqué a l'article 3.1.1 ou comme reportée selon toute disposition du contrat;
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énergie admissible

une quantité d'énergie exprimée en mégawattheure « MWh » qui, pour une heure donnée, est égale
au moindre de I'énergie livrée nette ou de la puissance contractuelle multipliée par une heure;

énergie contractuelle

une quantité d'énergie exprimée en MWh, comme indiqué a l'article 4.1.2 ou comme révisée en vertu
de l'article 4.3, si applicable;

énergie livrée nette

pour une période donnée, I'énergie fournie par le Fournisseur et regue par le Distributeur au point
de livraison, ajustée des pertes électriques comme prévu a l'article 4.6 si le point de mesurage et le
point de livraison sont différents;

énergie rendue disponible

pour une heure donnée, la quantité d'énergie que le Fournisseur a rendue disponible au point de
livraison et que le Distributeur n'a pas recue conformément a l'article 4.2;

entente de raccordement

'entente entre le Fournisseur et le transporteur qui traite des exigences et des modalités de
raccordement du parc éolien au réseau du transporteur, ainsi que des modalités d'exploitation du
parc éolien, telle que modifiée de temps a autre;

entretien

I'action de maintenir en bon état d'utilisation un bien, une installation ou un local relatif au parc éolien
et la maintenance du parc éolien, soit, 'ensemble des opérations exécutées par un technicien
spécialisé dans le but de maintenir le parc éolien dans un état de fonctionnement normal;

étapes critiques

les étapes qui précédent la date garantie de début des livraisons et auxquelles sont associées des
exigences que le Fournisseur s'engage a satisfaire au plus tard a une date butoir spécifiée a
l'article 3.1.2;

jour férié

la veille du jour de I'An, le jour de I'An, le lendemain du jour de I'An, le Vendredi saint, le lundi de
Paques, la Journée nationale des patriotes, la féte nationale du Québec, la féte du Canada, la féte
du Travalil, I'Action de graces, la veille de Noél, le jour de Noél, le lendemain de Noél et tout autre
jour férié applicable au Québec fixé par proclamation des gouvernements fédéral ou provincial ou
tout autre jour convenu entre les Parties;
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jours ouvrables
du lundi au vendredi, de 8h00 a 17h00, heure de I'Est, a I'exclusion des jours fériés;

milieu local

un milieu qui se compose d’un ou de plusieurs des organismes suivants :
e une MRC;

e une municipalité locale;
e un conseil de bande;
e une régie intermunicipale;

e une coopérative dont la majorité des membres a son domicile dans la région administrative
ou se situe le projet;

e une municipalité de village cri ou une corporation fonciere crie;

e une municipalité de village nordique ou une corporation fonciére inuit;
e la municipalité de village naskapi ou la corporation fonciére naskapie;
e I'’Administration régionale Kativik;

¢ le Gouvernement de la nation crie.

Pour les fins du contrat, le milieu local est I'Alliance de I'énergie de I'Est s.e.c,;

parc éolien

les éoliennes, le poste de départ, les mats météorologiques, les chemins d'acceés, les terrains requis
pour l'implantation des éoliennes et le passage du réseau collecteur et tout autre équipement,
appareillage, immeuble ou ouvrages connexes appartenant au Fournisseur, ou a I'égard desquels
il détient des droits, servant a produire et a livrer de I'électricité jusqu’au point de livraison et situés
sur le territoire de la ville de Montmagny et des municipalités de Saint-Paul-de-Montminy et de Notre-
Dame-du-Rosaire, dans la MRC de Montmagny, dans la région administrative de Chaudiére-
Appalaches, province de Québec; la localisation et les principaux équipements électriques du parc
éolien sont présentés a I'Annexe |;

période de facturation

une période d'environ 30 jours correspondant a chacun des 12 mois de l'année civile, prise en
considération pour I'établissement de la facture;

période d’hiver
la période s’étendant du 1¢" décembre d’'une année au 31 mars inclusivement de 'année suivante;
personne

une personne physique, une personne morale, une société, une coopérative, une coentreprise, une
association non incorporée, un syndicat, une fiducie ou toute autre entité Iégale, selon le cas;
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point de livraison
le point ou est livrée I'électricité produite par le parc éolien, comme défini a l'article 4.5;
point de mesurage

le point ou est placé I'équipement qui enregistre les quantités d'énergie et de puissance livrées par
le parc éolien;

poste de départ
le poste électrique et le réseau collecteur;
poste de sectionnement

les équipements du Fournisseur, sans transformation du niveau de tension, requis pour le
raccordement @ moyenne tension du parc éolien au réseau de distribution du Distributeur, incluant
les équipements de sectionnement a moyenne tension qui leur sont associés;

poste de transformation

les équipements du Fournisseur requis pour la transformation et le raccordement a haute tension
du parc éolien au réseau du tfransporteur, incluant les équipements de sectionnement & moyenne
tension qui leur sont associés;

poste électrique
le poste de transformation ou le poste de sectionnement, selon le cas;
préteur

le bailleur de fonds principal ou I'ensemble des entités constituant le bailleur de fonds principal, a
I'exception du préteur affilié, qui fournit le financement pendant la construction ou le financement
pemanent du parc éolien;

préteur affilié

un bailleur de fonds qui est un affilié du Fournisseur, et qui fournit des fonds pour la construction ou
I'exploitation du parc éolien ou une portion de ceux-ci;

puissance contractuelle

correspond au total de la puissance contractuelle du parc éolien, comme indiqué a l'article 4.1.1,
exprimée en mégawatt « MW » et ne peut jamais étre révisée, ni, pour plus de certitude, étre
supérieure a la puissance maximale a transporter;
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puissance installée

correspond a la puissance maximale que peut foumir le parc éolien, exprimée en mégawatt « MW »,
laquelle est indiquée a I'’Annexe I;

puissance maximale a transporter
correspond a la puissance maximale a transporter spécifiée a I'entente de raccordement,
Régie

la Régie de I'énergie instituée en vertu de la Loi sur la Régie de I'énergie (RLRQ, c. R-6.01) ou tout
successeur;

réseau collecteur

les équipements du Fournisseur reliant les éoliennes du parc éolien au poste électrique, a partir
des bornes a basse tension des transformateurs propres a chaque éolienne jusqu'au point ou les
lignes a moyenne tension sont rattachées a la structure d'arrét du poste électrique;

transporteur

Hydro-Québec, dans ses activités de transport d’électricité.
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2.2

23

PARTIE Il - OBJET, DUREE ET APPROBATION DU CONTRAT

Objet du contrat

Le contrat définit les conditions de vente par le Fournisseur et les conditions d'achat par le
Distributeur d'énergie et de puissance au point de livraison. Les obligations reliées a la livraison et
a la vente d’électricité prévues au contrat sont garanties par le Fournisseur, et celles reliées a la
réception et a l'achat de I'électricité sont garanties par le Distributeur. Toute I'électricité produite par
le parc éolien et livrée au point de livraison est vendue en exclusivité au Distributeur.

Le Fournisseur s'engage a débuter la livraison de I'énergie contractuelle au Distributeur, au point
de livraison, a compter de la date garantie de début des livraisons.

Durée du contrat

Sous réserve des conditions qui y sont prévues, le contrat est en vigueur a compter de la date de sa
signature et il se termine aprés qu’il se soit écoulé une période de 30 ans, débutant a la date de
début des livraisons.

Approbation par la Régie

Le Distributeur doit soumettre le contrat a la Régie pour approbation dans un délai raisonnable a la
suite de la date de sa signature.

L'obligation des Parties de remplir les conditions du contrat est conditionnelle a l'obtention de
I'approbation finale du contrat par la Régie. Si une approbation finale n'est pas recue au plus tard
120 jours aprés la date de dépdt du contrat a la Régie, le Fournisseur peut annuler le contrat en
faisant parvenir un préavis de dix (10) jours a cet effet au Distributeur. Dans un tel cas, aucun
dommage ne peut étre réclamé ni par le Fournisseur ni par le Distributeur et le Distributeur remet
au Fournisseur les garanties déposées conformément a l'article 10.1. Toutefois, si la Régie donne
son approbation a l'intérieur de ce préavis de dix (10) jours, ce préavis est nul et de nul effet et le
contrat demeure en vigueur.

Si la Régie n'approuve pas le contrat, celui-ci devient nul et de nul effet sur réception d'un avis a cet
effet par I'une ou l'autre des Parties. Dans un tel cas, les Parties acceptent de ne réclamer aucun
dommage et le Distributeur remet au Fournisseur les garanties déposées conformément a
l'article 10.1.
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3 PARTIE lll - ETAPES CRITIQUES

3.1 ETAPES CRITIQUES

3.1.1 Date garantie de début des livraisons

La date garantie de début des livraisons est le 1°" décembre 2027. Le Fournisseur s'engage a ce

que la date de début des livraisons ne soit pas postérieure a la date garantie de début des
livraisons.

3.1.2 Echéancier

Le Fournisseur s'engage a remplir, conformément aux exigences de l'article 3.1.3 , les conditions
a chaque étape critique définie au présent article, au plus tard a la date butoir qui lui est associée.

Etape critique 1 :| Avis de recevabilité¢ de I'étude d'impact : 1¢"juin 2026

Etape critique 2 :| Site, droits, permis et autorisations, liste des sous- 1T juin 2027
traitants, avis de procéder, certification des
éoliennes et financement :

Etape critique 3 :| Coulée des fondations : 1°f septembre 2027

3.1.3 Obligations

Au plus tard a la date butoir de chaque étape critique, le Fournisseur doit avoir rempli les
conditions suivantes :

Etape critique 1 — Avis de recevabilité de I'étude d'impact: le Fournisseur doit fournir au
Distributeur l'avis de recevabilité de I'étude d'impact du parc éolien émis par le ministére de
I'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et, le
cas échéant, copie de toute décision rendue par 'Agence d’évaluation d’'impact du Canada
concernant le parc éolien.

Etape critique 2 — Site, droits, permis et autorisations, liste des sous-traitants, avis de
procéder, certification des éoliennes et financement: le Fournisseur doit fournir au
Distributeur une copie des documents suivants :

0] le rapport d'aménagement visé a l'article 8.1;

10
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(i)  des preuves qui démontrent, a la satisfaction raisonnable du Distributeur, qu’il détient
tous les droits sur les terrains requis pour I'implantation et I'exploitation du parc éolien,
et ce, pour 100 % des terres publiques et pour 100 % des terres privées visées. Ces
droits doivent étre valides pour toute la durée du contrat;

(i)  tout décret du gouvemement émis au terme de la procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur 'environnement, le cas échéant, autorisation ou permis requis en vertu
des lois et réglements applicables au parc éolien, notamment en vertu de la Loi sur la
qualité de I'environnement (RLRQ, c. Q-2);

(iv) si applicable, une lettre du préteur ou du préteur affilié attestant que le contrat final de
financement pour la construction et I'exploitation du parc éolien est conclu et que les
autres documents d’emprunt finaux pertinents sont complétés;

(v) l'entente de raccordement signée par le Fournisseur et le transporteur et tous les
amendements effectués a cette entente, le cas échéant;

(vi)  une liste compléte des sous-traitants du Fournisseur dans le cadre de la réalisation du
parc éolien;

(vii) l'avis de procéder a la livraison des équipements stratégiques décrits a 'Annexe I;

(viii) la certification des éoliennes du parc éolien comme prévu a l'article 2 de 'Annexe .

Etape critique 3 — Coulée des fondations : le Fournisseur doit fournir au Distributeur des
preuves qui démontrent, a la satisfaction raisonnable du Distributeur, que les fondations ont été
coulées et complétées pour au moins 80 % du nombre d'éoliennes du parc éolien.

Si, a la date butoir d'une étape critique, le Fournisseur n'a pas rempli toutes les obligations
indiquées au présent article a I'égard de cette étape critique, ce dernier doit livrer au Distributeur,
au plus tard dix (10) jours ouvrables suivant la date butoir en question, un rapport démontrant que
le Fournisseur a fait tout ce qui était raisonnablement requis pour respecter cette date butoir et
faisant état de I'échéancier que le Fournisseur prévoit pour que toutes les obligations soient
remplies. Si le Distributeur ne regoit pas ce rapport dans ce délai, 'article 13.1f) peut recevoir
application. Si le rapport est a la satisfaction raisonnable du Distributeur, I'article 13.1f) ne peut
recevoir application et le Distributeur reporte la date butoir en question par le nombre de jours
nécessaires basé sur les informations regues, sans que ce report ne puisse dépasser une période
de trois (3) mois. Ce report n'est applicable qu'une seule fois pour une méme étape critique et n'a
aucun impact sur la date butoir de I'étape critique suivante. Pendant cette période de report, le
Distributeur peut demander au Fournisseur de lui fournir un rapport d'avancement a intervalles
réguliers. Si, a la nouvelle date butoir, le Fournisseur n'a pas rempli toutes les obligations
associées a l'étape critique en question comme indiqué au présent article, l'article 13.1f) peut
recevoir application.

Si, a la date butoir de I'étape critique 2, toutes les décisions n'ont pas été rendues par les autorités
compétentes relativement au décret gouvernemental, le cas échéant, ou a toute autorisation ou
tout permis visé a I'étape critique 2 (iii), le Fournisseur peut aviser le Distributeur de sa décision
de ne pas procéder a la construction du parc éolien si toutes ces décisions ne sont pas rendues
par les autorités compétentes dans les 60 jours de cet avis. Sur réception de cet avis, le

11
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Distributeur doit faire parvenir au Fournisseur un préavis de résiliation de 60 jours en vertu de
l'article 13.1f) et si toutes ces décisions ne sont pas rendues par les autorités compétentes avant
I'expiration de cette période de préavis, le contrat est résilié par le Distributeur, l'article 13.5
s'applique et le Distributeur n'a aucun autre recours contre le Fournisseur.

Si, dans le cadre d'un processus d'obtention d'avis de recevabilité prévu a I'étape critique 1 ou dans
le cadre d'un processus d'obtention de décret gouvernemental prévu a I'étape critique 2 (iii), une
autorité compétente requiert la présence du Distributeur ou requiert que celui-ci fournisse des
informations, le Distributeur accepte de se conformer a ces demandes. Cependant, lorsqu'une
autorité compétente ordonne au Distributeur de lui communiquer de l'information commerciale ou
stratégique lui appartenant ou appartenant a un tiers et que cette information est confidentielle, le
Distributeur se réserve le droit de demander a cette autorité de traiter cette information de fagon
confidentielle, et si applicable, le Fournisseur collabore avec le Distributeur dans ses démarches
visant a limiter I'étendue d'une telle divulgation. Lorsque le Fournisseur demande au Distributeur
de lui communiquer de linformation confidentielle, comme décrite au présent paragraphe, le
Distributeur se réserve le droit de refuser en invoquant la confidentialité.

Si une autorité compétente décide de ne pas accorder le décret gouvernemental ou toute
autorisation ou permis visé a I'étape critique 2 (iii) ou de I'assujettir a des conditions qui sont de
nature a compromettre la faisabilité ou la rentabilité du parc éolien, le Fournisseur peut, dans les
dix (10) jours ouvrables suivant la date de réception de cette décision, aviser le Distributeur de sa
décision de ne pas procéder a la construction du parc éolien. Dans un tel cas, le Fournisseur est
réputé étre en défaut relativement a l'article 13.1f). En conséquence, le contrat est résilié par le
Distributeur, l'article 13.5 s'applique et le Distributeur n'a aucun autre recours contre le
Fournisseur.

Sujet a ce qui précéde, toute disposition de l'article 3.1 qui identifie les obligations associées a la
date butoir d'une étape critique ou a la date garantie de début des livraisons continue de s'appliquer
pour toute date butoir ainsi révisée ou toute dafe garantie de début des livraisons révisée,
conformément a toute disposition du contrat.

12
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4

4.1

411

PARTIE IV — CONDITIONS DE LIVRAISON DE L'ELECTRICITE

Quantités contractuelles

Puissance contractuelle

La puissance contractuelle est fixée a 196 MW et est égale a la puissance maximale a transporter
du parc éolien.

Le Fournisseur s'engage a limiter la puissance au point de livraison pour qu'elle n'excéde en
aucun temps la puissance maximale a transporter.

4.1.2 Energie contractuelle

4.2

4.2.1

L'énergie contractuelle est fixée a 675 801 MWh pour une année contractuelle de 365 jours (ou a
la valeur révisée en application de l'article 4.3).

Pour une année contractuelle bissextile ou comptant moins de 365 jours, I'énergie contractuelle est
ajustée au prorata du nombre de jours de I'année considérée.

Pour chaque année contractuelle, le Fournisseur s'engage a livrer et a vendre une quantité
d'énergie au moins égale a l'énergie contractuelle. Pour chaque année contractuelle, le
Distributeur s'engage a recevoir et a payer toute I'énergie admissible et a payer également pour
I'énergie rendue disponible, sous réserve des dispositions prévues au contrat. Pour toute année
contractuelle, le Fournisseur est réputé avoir satisfait a son obligation de livrer I'énergie
contractuelle si la somme de I'énergie admissible et de I'énergie rendue disponible est au moins
égale a I'énergie contractuelle.

Refus ou incapacité de prendre livraison

Aux fins de l'article 4.2, I'énergie qui n'est pas livrée a cause d'une panne ou d'une indisponibilité
d'un équipement du poste de départ ou du parc éolien n'est pas prise en compte dans le calcul de
I'énergie rendue disponible.

L'énergie rendue disponible entre dans le calcul du montant a payer pour I'énergie comme établi a
l'article 5.1.2. L'énergie rendue disponible est comptabilisée uniquement pour (i) la période de temps
au cours de laquelle le Distributeur a été dans l'incapacité de prendre livraison de I'électricité mise
a sa disposition au point de livraison ou (ii) la période de limitation de la production prévue a
l'article 4.2.3.

Refus de prendre livraison

Pour une heure donnée, le Distributeur peut refuser de prendre livraison et de payer quelque
montant que ce soit :

i) a I'égard de toute quantité d'énergie qui est livrée en dépassement de la puissance
contractuelle;

13



Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy Contrat d'approvisionnement en électricité

i) sile Fournisseur n'exploite pas le parc éolien, en tout ou en partie, lors des épisodes de
températures froides comme établi a l'article 8.5.1, et si le Fournisseur n'a pas apporté
les correctifs requis au parc éolien pour remédier a ce défaut au plus tard 30 jours aprés
en avoir été avisé par le Distributeur. Cependant, si la température descend sous -30°C,
le Fournisseur peut interrompre ou réduire la production d’électricité provenant des
éoliennes du parc éolien, en autant que celles-ci soient redémarrées ou rendues de
nouveau disponibles a la hauteur de leur puissance nominale lorsque la température
augmente a -30° C, sous réserve des exigences du transporteur;

i) sile Fournisseur ne donne pas acces aux données d'exploitation du parc éolien comme
établi a 'article 8.5.2, et si le Fournisseur ne remédie pas a ce défaut au plus tard 30 jours
apres en avoir été avisé par le Distributeur;

iv) si le Fournisseur est en défaut de se conformer a l'article 9.3, et ne remédie pas a ce
défaut au plus tard 30 jours aprés en avoir été avisé par le Distributeur;

v) si le Fournisseur est en défaut de se conformer a l'article 9.5, et ne remédie pas a ce
défaut au plus tard 30 jours aprés en avoir été avisé par le Distributeur;

vi) si le Fournisseur est en défaut de démanteler une éolienne dans le délai prescrit au
dernier alinéa de l'article 9.7, et ne remédie pas a ce défaut au plus tard 30 jours aprés en
avoir été avisé par le Distributeur;

vii) si le Fournisseur est en défaut quant aux engagements relatifs au milieu local, en
particulier ceux mentionnés a l'article 9.8, et ne remédie pas a ce défaut au plus tard
30 jours aprés en avoir été avisé par le Distributeur;

viii) si le Fournisseur est en défaut quant a une obligation matérielle du contrat qui n’est pas
spécifiquement prévu aux présentes et n'entreprend pas de remédier a ce défaut au plus
tard dix (10) jours apres en avoir été avisé par le Distributeur.

Les quantités d'énergie non regues en application des alinéas ii) a viii) sont assujetties aux
dommages prévus a l'article 12.3.

4.2.2 Incapacité de prendre livraison

Le Distributeur n’a pas l'obligation de payer quelque montant que ce soit pour toute quantité
d’énergie qu’il ne peut recevoir en raison d’'un défaut du Fournisseur de respecter les exigences
de raccordement prévues a I'entente de raccordement.

A I'exception d’'une force majeure déclarée par le Distributeur, toute quantité d’énergie non livrée
en raison d’une incapacité du Distributeur ou de toute autre raison du Distributeur de prendre
livraison de I'électricité mise a sa disposition au point de livraison est cumulée comme de I'énergie
rendue disponible.

4.2.3 Plafonnement de la production

A la demande du Distributeur ou du transporteur, le Fournisseur doit limiter & certains moments
la production du parc éolien au niveau de puissance que le Distributeur ou le fransporteur lui
indique. Toute quantité d'énergie non livrée durant la période pendant laquelle le Distributeur ou
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4.3

4.4

4.5

4.6

le transporteur a exigé une limitation de la production est cumulée comme de I'énergie rendue
disponible.

Nonobstant ce qui précéde, le Distributeur n'a pas I'obligation de payer quelque montant que ce
soit pour toute quantité d'énergie qu'il ne peut recevoir en raison de limitations imposées par le
Distributeur ou le transporteur en lien avec les travaux de raccordement du parc éolien, auquel
cas la limitation de la production n’est pas cumulée comme de I'énergie rendue disponible.

Révision de I'énergie contractuelle

Aprés qu'une période de 60 mois se soit écoulée a la suite de la date de début des livraisons, si,
pour une année contractuelle donnée, la somme de I'énergie admissible et de I'énergie rendue
disponible est inférieure a I'énergie contractuelle, le Fournisseur peut réviser I'énergie contractuelle
a la baisse pour I'établir a un niveau pouvant étre raisonnablement maintenu sur la base de la
performance observée depuis le début du contrat. Les quantités ainsi révisées s'appliquent des le
début de la période de facturation qui suit la réception de l'avis par le Distributeur. Dans un tel cas,
le Fournisseur doit payer au Distributeur les dommages prévus a l'article 12.4 et I'énergie
contractuelle ne peut pas étre révisée a la hausse par la suite.

Si, a la suite d’'une révision de I'énergie contractuelle, la performance du Fournisseur se détériore,
l'article 4.3 peut s'appliquer de nouveau.

Electricité en période d'essai

Le Distributeur prend livraison de I'énergie livrée nette pendant les essais de vérification prévus a
I'entente de raccordement et qui prévoit des essais similaires a ceux énumérés a cette entente, et
ce, au prix prévu a l'article 5.1.3, a la condition que le Fournisseur satisfasse aux obligations
prévues a l'entente de raccordement.

Point de livraison

Le point ou est livrée I'électricité provenant du parc éolien est situé au point ou les conducteurs de
la ligne & moyenne ou haute tension du transporteur sont rattachés aux isolateurs de la structure
d'arrét du poste électrique.

Pertes électriques

Les pertes électriques entre le point de mesurage et le point de livraison, s'ils sont différents, sont a
la charge du Fournisseur.

Le pourcentage de pertes a soustraire, s'il y a lieu, a I'énergie mesurée en vue de déterminer I'énergie
livrée neftte est fixé selon les caractéristiques du transformateur de puissance installé. Celui-ci est
fixé préliminairement a 0,5 % et pourra étre réévalué a la demande du Fournisseur aprés qu'une
période minimale d'un (1) an se soit écoulée depuis la date de début des livraisons.

A cette fin, le Fournisseur devra transmettre au Distributeur un rapport d’expertise sur le
pourcentage de pertes électriques du transformateur produit par une firme de génie-conseil
indépendante choisie par le Fournisseur et préalablement approuvée par le Distributeur, cette
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4.7

approbation ne pouvant étre refusée sans raison valable. La firme de génie-conseil indépendante
choisie ne pourra pas avoir participé a I'analyse, a la conception, a I'exécution des travaux ou a
I'exploitation du parc éolien. Elle pourra avoir été impliquée dans la surveillance de la réalisation des
travaux. Le rapport d’expertise devra étre signé par un ingénieur membre de I'Ordre des Ingénieurs
du Québec.

Le contenu du rapport d’expertise sur les pertes électriques du transformateur et la méthodologie
utilisée pour déterminer le pourcentage de perte moyen sont présenté a ’Annexe VI.

Le pourcentage de pertes électriques du transformateur déterminé par le rapport d’expertise pourra
s’appliquer a compter de la période de facturation suivant son approbation par le Distributeur.

Advenant le remplacement du transformateur de puissance, le Fournisseur devra produire un
nouveau rapport d’expertise sur les pertes électriques du transformateur basé sur les
caractéristigues du nouveau transformateur. Si un tel rapport n’est pas produit avant la période de
facturation qui suit la mise en service du nouveau transformateur, le pourcentage de pertes sera fixé
préliminairement a 0,5 %. Le pourcentage des pertes du nouveau transformateur s'applique a
compter de la période de facturation qui suit la date du remplacement.

Comptage de I’électricité

L’installation des transformateurs de mesure et des appareils de comptage pour les livraisons
provenant du parc éolien doit étre conforme aux exigences prévues dans I'entente de raccordement.

Lorsque les appareils de comptage du transporteur font défaut et qu’en conséquence I'énergie
mesurée ne correspond pas a la livraison réelle au point de livraison, les Parties s’entendent pour
établir I'énergie livrée nette durant la période ou les appareils font défaut en s’appuyant sur les
données disponibles et en adoptant la base de calcul qui est la plus équitable et la plus précise afin
de s’approcher des valeurs réelles.
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5 PARTIE V - PRIX, FACTURATION ET PAIEMENT

5.1 Prix de lI'électricité

Pour chaque période de facturation, le Distributeur verse au Fournisseur, le montant applicable
établi conformément aux articles 5.1.1 a 5.1.3.

Les données relatives a tout IPC prévues au présent article 5.1 sont arrondies a un (1) chiffre aprés
la virgule ou comme présenté par Statistique Canada.

5.1.1 Prix pour I'énergie admissible

Pendant une année contractuelle donnée, le Distributeur paie pour chaque MWh d'énergie
admissible livrée conformément a l'article 4.1.2 , un prix qui varie en fonction de la quantité
d'énergie admissible dans I'année contractuelle.

a)

Pour la quantité d'énergie admissible qui est inférieure ou égale a 120 % de I'énergie
contractuelle, le prix E, est établi au 1°" janvier de chaque annee civile a partir du prix au

1" janvier 2023. Au 1° janvier 2023, le prix Edspart est fixé a 58,45 $/MWh.

Pendant la duree du contrat, le prix E, en vigueur au 1" janvier de I'année contractuelle t

exprimé en $/MWh avec quatre (4) chiffres aprés la virgule (ex.: xx,xxxx), est établi selon
les formules qui suivent.

Pour I'établissement du prix a payer pour la premiére année contractuelle, la formule est la
suivante :

IPCygs
E, = {Edépart X [Ppré x (W)]} + {Edéparf x (1 B Ppré)}
2023

Et, pour les années contractuelles subséquentes, la formule de prix pour I'énergie
admissible est la suivante :

IPCy_4
E; x [ X ( )]} + {E;x(1—P
{ 1X post IPCDDL { 1 ( post)}
ou:
Ei1: prix de I'énergie admissible a payer pour la 1¢® année contractuelle;

Eaepart 1 prix de départ de I'énergie contractuelle en date du 1°" janvier 2023;

Et: prix de I'énergie admissible a payer pour 'année contractuelle t;
Ppre : portion d’indexation applicable avant la date de début des livraisons, soit 100 %;
Ppost : portion d’indexation applicable aprés la date de début des livraisons, soit 100 %;
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IPC: Statistique Canada. Tableau 18-10-0004-01 (2002=100) Indice des prix a la
consommation mensuel, non désaisonnalisé, Canada; ensemble des catégories;

IPCwes : valeur moyenne de I'lPC calculée pour les 12 mois se terminant a la fin
du mois qui précéde la plus hative des dates suivantes :

. la date garantie de début des livraisons;
. la date de début des livraisons;

IPCa2023: valeur de I'lPC pour janvier 2023, soit 153,9;

IPCopt : valeur moyenne de I'lPC pour les 12 mois précédant la date de début des
livraisons;

IPCt1: valeur moyenne de I'lPC pour les 12 mois précédant le début de I'année

contractuelle t.

En cas de retard du Fournisseur, soit lorsque la date garantie de début des livraisons n'est
pas respectée, l'indexation est suspendue jusqu'a la date a laquelle le Fournisseur est en
mesure de débuter les livraisons de I'énergie associée a la puissance contractuelle.

Pour la période de facturation visée, la formule pour déterminer le montant a payer pour
I'énergie admissible est établie comme suit :

MEA = Et* EA
ou:
MEA : montant a payer pour I'énergie admissible pour la période de facturation
visée;
Et: prix de I'énergie admissible a payer pour I'année contractuelle t;
EA: énergie admissible mesurée durant la période de facturation visée.

Le montant MEA ainsi calculé ne peut jamais étre négatif.

Pour la quantité d'énergie admissible qui est supérieure a 120 % de I'énergie contractuelle,
le prix applicable a cet excédent EX: est fixé comme suit :

. pour la premiére année contractuelle lors de laquelle un tel excédent survient, le
prix applicable a cet excédent EX: est égal a Ey;

. pour les années contractuelles subséquentes, le prix applicable a cet excédent EX:
est établi comme suit :

EX, = 28,81 $/MWh » ot

= *

' 813/ IPCy023

ou:

EXt: prix par MWh d'énergie admissible excédentaire a payer au cours de

I'année contractuelle t;
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IPCt1 et IPCz023 comme défini précédemment.

5.1.2 Montant pour I'énergie rendue disponible

Au-dela d’une quantité d'énergie rendue disponible égale au produit de la puissance contractuelle
et de 24 heures au cours d'une année contractuelle, le Distributeur paie pour chaque MWh
d'énergie rendue disponible le prix en vigueur en vertu de l'article 5.1.1.

a) Pour une heure donnée, sauf s’il s’agit de I'énergie rendue disponible comme prévu a
larticle 4.2.3, laquelle est établi conformément aux dispositions du paragraphe b)
ci-dessous, I'énergie rendue disponible est établie comme suit :

EC * Profily, * FCy )

ERD), = FH * ( NbH,

ou:
ERDn: énergie rendue disponible, en MWh, pour I'heure donnée;

EC: énergie contractuelle, en MWh, majorée de 3 %, lequel pourcentage représente la
compensation pour les pertes de production dues aux pannes et a I'entretien;

Profiln : profil mensuel de production présenté au tableau de I'Annexe | pour le mois
correspondant a I'neure donnée;

NbHn : nombre d'heures du mois correspondant a I'heure donnée;

FH: fraction horaire, soit le nombre de minutes d’indisponibilité du réseau pour I'heure
donnée divisé par 60 minutes;

FCh: facteur de correction pour indisponibilité pour I'heure donnée;

_ min(CP,,CEy)
h = PC

ou:

CPh: puissance du poste de départ réduite des indisponibilités, pannes,
restrictions d'exploitation du poste de départ hors des restrictions
imposées par le Distributeur ou le transporteur, pour I'heure
donnée, en MW. Cette valeur ne pouvant pas excéder la puissance
contractuelle;

CEn: somme des puissances nominales des éoliennes du parc éolien
qui ne sont pas en panne ou en entretien, réduites des restrictions
d’exploitation aux éoliennes, s’il y a lieu, pour I'heure donnée, en
MW. Cette valeur ne pouvant pas excéder la puissance
contractuelle;

PC : puissance contractuelle.
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Pour une heure donnée, I'énergie rendue disponible comme prévu a l'article 4.2.3 est
établie comme suit :

PROD(Vgo,) * Paispgo, * (1 = Tn)
PC

ERDy, = FH * <min (CPh * 1 heure, ) — max(PLAFy, ELN) — ESh>

ou:
ERDn : comme défini ci-dessus a l'article 5.1.2 a);
FH : comme défini ci-dessus a l'article 5.1.2 a);

CPn: comme défini ci-dessus a l'article 5.1.2 a);

Vo, vitesse moyenne du vent mesurée par les anémométres des
nacelles des éoliennes du parc éolien, pour I'heure donnée, en
m/s, obtenue des données d'exploitation du parc éolien,
auxquelles a accés le Distributeur selon les dispositions de
l'article 8.5.2 ;

PROD() : courbe empirique de puissance du parc éolien donnant la
production du parc éolien, en MWh, en fonction de la vitesse
moyenne du vent mesurée aux anémomeétres des nacelles des
éoliennes, en considérant une disponibilitt de 100 % des
équipements du parc éolien. Cette courbe est établie a partir des
données d'exploitation du parc éolien, auxquelles a accés le
Distributeur selon les dispositions de I'article 8.5.2, ainsi que des
mesures d'énergie livrée nefte ajustées pour refléter une
disponibilité de 100 % des équipements du parc éolien. La courbe
est estimée en utilisant la méthode de groupement de données par
classe (binning) appliquée a la vitesse moyenne du vent mesurée
aux anémometres des nacelles des éoliennes et, établie d’'un
commun accord entre le Distributeur et le Fournisseur.

A la demande du Distributeur ou du Fournisseur, la courbe
empirique sera établie de nouveau en prenant les données des
12 mois se terminant a la fin du mois qui précéde I'occurrence de
plafonnement;

T, : taux de pertes associées aux conditions météorologiques
hivernales (pertes de rendement et arréts d'éoliennes dus
notamment a la glace, au givre et au verglas) pour I'heure donnée,
ce taux pouvant varier entre 0 et 1 et établi d’'un commun accord
entre le Distributeur et le Fournisseur;

PdiSpth : puissance disponible des éoliennes, pour I'heure donnée, en MW,

obtenue des données d'exploitation du parc éolien, auxquelles a
acces le Distributeur selon les dispositions de l'article 8.5.2;

PC: puissance contractuelle;
PLAFh : limite de production du parc éolien imposée par le Distributeur ou

le transporteur en vertu de l'article 4.2.3 durant 'heure donnée, en
MWh;

ELNh: énergie livrée nette durant I'heure donnée, en MWh.
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5.1.3 Electricité livrée en période d'essai

5.2

5.3

En application de l'article 4.4, le Distributeur paie pour I'énergie livrée nette, le prix ESt pour
l'année civile t au cours de laquelle les essais sont effectués. Le prix EStest établi selon la formule
suivante :

IPCi_4

ES, = 28,81 $/MWH * ————
t AT

ou:
ESt = prix par MWh d'énergie livrée nette pendant les essais de vérification visés a I'article 4.4;

IPCt1 et IPCz023 comme défini a I'article 5.1.1a).

Modalités de facturation

A partir des données recueillies par les appareils de comptage, le Fournisseur facture le
Distributeur mensuellement selon les modalités du contrat. Les factures doivent comprendre tous
les renseignements raisonnablement nécessaires au calcul des montants dus. A la fin d'une période
de facturation, si les données ne sont pas disponibles aprés qu'une période de cinq (5) jours
ouvrables se soit écoulée, le Fournisseur peut présenter une facture basée sur des données
estimées. Une facture révisée est émise lorsque les données réelles de facturation deviennent
disponibles. Tout montant ainsi payable par une Partie a l'autre porte intérét comme prévu a
l'article 5.3.

Lorsqu'une composante des formules de calcul du prix de I'électricité s'applique pour une durée plus
courte que la durée de la période de facturation visée, le Fournisseur facture le Distributeur en
proportion du nombre d'heures au cours desquelles cette composante s'est appliquée pendant ladite
période de facturation.

Lorsque le Distributeur facture le Fournisseur conformément aux dispositions du contrat, il doit le
faire selon les modalités du présent article, sauf si autrement spécifié au contrat.

Paiement et compensation

Tout montant payable en vertu du contrat doit, selon le cas, étre facturé ou faire I'objet d’'un avis de
réclamation par la Partie requérante. Les montants indiqués a la facture ou a l'avis de réclamation
doivent étre acquittés dans les 21 jours de la date de la réception de la facture ou de l'avis de
réclamation. Le paiement doit étre effectué par virement électronique a un compte bancaire désigné
par chaque Partie, ou par tout autre moyen de paiement convenu entre les Parties.

A défaut par une Partie d'effectuer le paiement a I'expiration de cette période, tout montant d(i porte
intérét, a partir de la date de la facture ou de I'avis de réclamation, au taux officiel d'escompte de la
Banque du Canada, tel qu'affiché par cette demiére (www.banqueducanada.ca), plus deux (2) points
de pourcentage, calculé quotidiennement pour le nombre de jours réellement écoulés, et composé
mensuellement au méme taux.

Chaque Partie peut contester le montant d'une facture ou d’un avis de réclamation, en tout ou en
partie, en donnant un avis a l'autre Partie au plus tard dans les 45 jours de la réception de la facture

21



Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy Contrat d'approvisionnement en électricité

ou de l'avis de réclamation, en indiquant brievement l'objet de la contestation de méme que le
montant en litige. Dans ce cas, les Parties doivent faire tout ce qui est raisonnablement possible pour
régler le différend a I'amiable dans un délai raisonnable qui ne doit pas dépasser 60 jours a compter
de la date de l'avis. Chaque Partie demeure cependant tenue d'acquitter tout montant a I'échéance
de 21 jours, méme s'il est contesté. S’il est finalement établi que tout ou partie du montant contesté
n'était pas payable, ce montant doit étre remboursé plus les intéréts calculés selon la méthode
décrite ci-dessus a compter de la date de paiement de la facture ou de I'avis de réclamation, selon
le cas. Le délai prévu pour cette procédure de contestation ne constitue pas une prescription
extinctive et chaque Partie conserve tous ses droits de contestation a l'intérieur des délais de
prescription prévus au Code civil du Québec.

Le Distributeur peut également, en tout temps, compenser toute dette liquide et exigible du
Fournisseur ou I'un de ses affiliés a son égard ou a I'égard du transporteur a méme toute somme
d'argent que le Distributeur ou le transporteur peut lui devoir ou contre toute garantie que le
Fournisseur a remise en vertu du contrat, sous réserve d'avoir facturé le Fournisseur ou, le cas
échéant, de lui avoir transmis un avis de réclamation (sauf pour la disposition applicable prévue a
I'article 9.7) et sous réserve du dernier paragraphe de l'article 10.1.4.
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6

6.1

PARTIE VI - CONCEPTION ET CONSTRUCTION

Conception, construction et remboursement

6.1.1 Conception et construction

Le Fournisseur s'engage a concevoir et a construire le parc éolien selon les régles de I'art et selon
les principaux paramétres apparaissant a I'Annexe |. Le Fournisseur ne peut pas augmenter la
puissance maximale a transporter du parc éolien.

Tous les équipements ou appareils utilisés doivent étre neufs. lls doivent respecter les codes,
normes et régles applicables au Québec au parc éolien et jouir des garanties usuelles de la part
des manufacturiers. La vie utile du parc éolien doit étre au moins égale a la durée du contrat comme
indiquée a l'article 2.2, le tout sous réserve des dispositions concemant la durée de vie utile des
éoliennes prévues a l'article 2 de 'Annexe I.

Le Fournisseur peut demander au Distributeur d'utiliser un autre manufacturier d’éoliennes ou
un autre modeéle d'éoliennes au moins équivalent a celui décrit a I'Annexe |. Un tel changement est
sujet a l'approbation écrite préalable du Distributeur et ne change en rien les obligations du
Fournisseur en vertu du contrat. Si la puissance nominale du nouveau modeéle d’éoliennes est
différente de celle du modéle d'éoliennes initial, en aucun cas, la puissance contractuelle ne pourra
étre modifiée et la puissance maximale a transporter ne peut excéder la puissance contractuelle.

Dans sa demande de changement de manufacturier d’éoliennes ou de modéle d’éoliennes, le
Fournisseur doit notamment décrire toutes les modifications qui en découlent, fournir la
documentation pertinente et démontrer a la satisfaction du Distributeur que les niveaux de
performance, de maturité technologique et de fiabilit¢é du nouveau modeéle d'éoliennes et du parc
éolien sont au moins équivalents a ceux du modele d'éoliennes prévu a I'Annexe |.

Le Fournisseur s’engage a prendre fait et cause pour le Distributeur et a l'indemniser pour toute
réclamation contre lui résultant du changement de manufacturier d’éoliennes ou de modeéle
d’éoliennes.

6.1.2 Remboursement du coiit du poste de départ

Les deux (2) éléments suivants sont remboursés au Fournisseur :

e e colt réel de conception et de construction du réseau collecteur majoré d'une allocation
de 19 % pour tenir compte de la valeur actualisée sur 20 ans des colts d'entretien et
d'exploitation, sans dépasser la valeur RCmax suivante :

RCmax =41 323 761 $ x 1,19 x IPCwmes/IPC2023
IPCwmes et IPC2023 comme défini a l'article 5.1.1  a); et
e le colt réel de conception et de construction du poste électrique majoré d'une allocation

de 19 % pour tenir compte de la valeur actualisée sur 20 ans des colts d'entretien et
d'exploitation,

et ce, jusqu'a concurrence des montants suivants, qui ne sont pas indexés :
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Tableau 6.1.2 - Contribution maximale du transporteur aux colts d’un poste de

départ
Centrales de moins de 250 MW Centrales de 250 MW et plus
(1) (2) (1) 2)

Tension nominale Centrales Centrales appartenant Centrales Centrales appartenant
de raccordement n’appartenant pas a a Hydro-Québec n’appartenant pas a a Hydro-Québec
au réseau Hydro-Québec Hydro-Québec
Moins de 44 kV 77 $/kW 65 $/kW 36 $/kW 30 $/kW
Entre 44 et 123 $/kW 103 $/kW 57 $/kW 48 $/kW
120 kV
Plus de 120 kV 209 $/kW 176 $/kW 99 $/kW 83 $/kW

Dans le cas d’un parc éolien, une contribution maximale distincte, additionnelle a celle indiquée pour
le poste de départ ci-dessus, s’applique au réseau collecteur jusqu’a concurrence des montants
maxima suivants : 192 $/kW pour les parcs éoliens n’appartenant pas a Hydro-Québec et 161 $/kW
pour les parcs éoliens appartenant & Hydro-Québec, quels (sic) que soient (sic) la tension a laquelle
est raccordé le parc éolien et le palier de puissance du parc éolien. Cette contribution additionnelle
s’ajoute au premier montant indiqué a la colonne (1) ou a la colonne (2) selon le cas, pour établir la
contribution maximale du Transporteur.

Référence : Appendice J, Tarifs et conditions des services de transport d'Hydro-Québec, 8 décembre 2022.

Si plusieurs installations de production d’électricité partagent le méme poste électrique et le méme
point de livraison et que la somme des puissances maximales a transporter sur le réseau est égale
ou supérieure a 250 MW, la contribution maximale d’Hydro-Québec pour le poste électrique sera
alors calculée selon le seuil applicable au niveau de tension de raccordement indiqué aux colonnes
(1) ou (2) pour les centrales de 250 MW et plus.

Si, a la suite de la réalisation des travaux de conception et de construction, le remboursement a
recevoir du transporteur en vertu de I'entente de raccordement est supérieur au montant maximum
de remboursement établi au présent article, la différence entre ces deux (2) montants sera versée
au Distributeur par le transporteur. Le Fournisseur ne recevra du transporteur que le montant de
remboursement auquel il a droit selon les conditions en vigueur aux présentes.

Si la contribution maximale de remboursement a apparaitre dans l'entente de raccordement est
moindre que celle établie au présent article, la différence entre le montant auquel le Fournisseur
a droit selon les conditions en vigueur aux présentes et le montant réel remboursé par le
transporteur sera versée par le Distributeur au Fournisseur, sans que la somme des
remboursements puisse excéder les colts réels définis au premier alinéa. Afin que le Distributeur
puisse verser tout montant prévu au présent alinéa, le Fournisseur doit, au préalable, fournir une
facture conforme aux exigences prévues a l'article 5.2, avec les adaptations nécessaires, et a
larticle 14.1.4.

Si le Fournisseur modifie le type ou la configuration du poste électrique, modifie le schéma
unifilaire ou les caractéristiques du ou des transformateurs présentés a I'Annexe |, le Fournisseur
doit assumer les colts additionnels attribuables a ces modifications, le cas échéant. Dans un tel
cas, ces colts additionnels sont soustraits du colt réel de conception et de construction du poste
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6.2

6.3

électrique aux fins du calcul du remboursement du colt du poste de départ. Dans le cas ou, a la
demande du fransporteur, des modifications sont apportées au type du poste électrique, a sa
configuration ou a son schéma unifilaire ou aux caractéristiques des transformateurs présentés a
I'Annexe |, les colts additionnels attribuables a ces modifications, le cas échéant, sont assumés
par le transporteur, sauf si de telles modifications visent a répondre aux normes et exigences du
transporteur en vigueur le 12 septembre 2023.

L'établissement du montant a rembourser pour le poste de départ est effectué apres la date de
début des livraisons et aprés l'acceptation finale du raccordement par le transporteur, sur
présentation par le Fournisseur au transporteur et au Distributeur d'un rapport de
remboursement, accompagné des piéces justificatives détaillées pour les dépenses engagées pour
la conception et la construction du poste de départ.

Le Fournisseur s'engage a rendre disponibles aux représentants désignés du transporteur et du
Distributeur, les documents de support nécessaires a la vérification des dépenses engagées a
cette fin par lui-méme et par ses sous-traitants.

Si le contrat est résilié par le Distributeur et qu'un paiement a été effectué par le Distributeur
dans le cadre du présent article 6.1.2, le Fournisseur doit rembourser au Distributeur un montant
RA calculé de la fagon suivante :

RA =Ax (1 - (RX/RT))

ou:
RA : montant a étre remboursé par le Fournisseur a la suite de la résiliation du contrat;
A : montant initialement remboursé au Fournisseur par le Distributeur;

RX : nombre de mois complets écoulés entre la date de début des livraisons et la date
de résiliation du contrat;

RT : nombre de mois complets correspondant a la durée du contrat prévue a
l'article 2.2.

Droits, permis et autorisations

Le Fournisseur doit obtenir et maintenir en vigueur tous les droits, permis et autorisations requis
par les lois et réglements applicables, pour la construction du parc éolien et pour son exploitation a
des niveaux de production conformes aux exigences du contrat.

La construction ainsi que I'exploitation du parc éolien doivent étre conformes aux lois et reglements
applicables. Sans limiter la généralité de ce qui précede, le Fournisseur doit effectuer tous les
travaux qui pourraient étre requis en cours de contrat en raison de toute modification des lois et
reéglements applicables au parc éolien.

Tous les frais relatifs a ce qui précéde sont payés par le Fournisseur.

Alimentation électrique par le Distributeur

Pendant la période de construction, pour le démarrage, pour des fins d'entretien ou lorsque le parc
éolien est inopérant pour quelque raison que ce soit, si le Fournisseur requiert de I'électricité du
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Distributeur, ce dernier vend I'électricité au Fournisseur conformément aux Tarifs d’électricité du
Distributeur et aux conditions de service fixées par la Régie.

Le Fournisseur doit étre titulaire de I'abonnement en vertu duquel le Distributeur fournit I'électricité
au parc éolien en vertu du présent article.

Le Fournisseur ne peut en aucun temps revendre cette électricité au Distributeur ou a des tiers, ni
l'utiliser a des fins de production d'électricité de quelque facon que ce soit, directement ou
indirectement.

En toute autre période, le Fournisseur doit alimenter les services auxiliaires du parc éolien a méme
I'électricité produite par le parc éolien.
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7

7.1

PARTIE VIl - DEBUT DES LIVRAISONS

Date de début des livraisons

La date de début des livraisons est établie par le Fournisseur en donnant au Distributeur un préavis
d'au moins trois (3) jours ouvrables. Au moins cinq (5) jours ouvrables avant de donner ce préavis,

le

a)

b)

h)

Fournisseur doit avoir rempli les conditions suivantes :

livraison au Distributeur du programme de disponibilité et de I'accés informatique opérationnel
exigés en vertu des articles 8.5.1 et 8.5.2 aux étapes qui y sont prévues;

livraison au Distributeur des rapports et données météorologiques exigés a l'article 8.3 aux
étapes qui y sont prévues, a l'exception des rapports et données dus apreés la date de début des
livraisons;

livraison au Distributeur d'une confirmation a l'effet qu'il détient tous les droits, permis et
autorisations requis en vertu de l'article 6.2;

livraison au Distributeur du montant de la Garantie d'exploitation prévue a l'article 10.1.2 qui
doit étre conforme aux exigences prévues a l'article 10.1.4;

livraison au Distributeur des documents relatifs aux assurances exigés a l'article 10.2;

livraison au Distributeur d'une confirmation du transporteur a I'effet que les essais de mise en
route sont complétés et que les résultats de ces essais sont acceptés;

livraison au Distributeur d'une attestation a l'effet que le Fournisseur a respecté ses
engagements a I'égard de I'application du cadre de référence et a I'égard des paiements annuels
liés a la présence d'éoliennes versés aux propriétaires privés et aux paiements fermes versés a
la collectivité locale conformément a ce qui est présenté a I'Annexe VII;

livraison au Distributeur d'un état d'avancement des démarches en vue de l'obtention du support
financier prévu a l'article 9.6.

Avec le préavis d'au moins trois (3) jours ouvrables mentionné au présent article, le Fournisseur
doit joindre le rapport de la firme de génie-conseil prévu a l'article 8.2.

La date de début des livraisons ne peut étre antérieure a la date garantie de début des livraisons par

pl

us de six (6) mois, sauf si les Parties en conviennent autrement.
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8

8.1

8.2

PARTIE VIl - DONNEES ET PLAN D’ENTRETIEN

Plan de réalisation, rapports d'avancement et rapport final

Au plus tard 45 jours aprés l'approbation du contrat par la Régie, le Fournisseur présente au
Distributeur un plan de réalisation de son projet contenant un échéancier des travaux a réaliser et
des actions a prendre pour respecter la date garantie de début des livraisons. Ce plan doit inclure le
détail des actions a prendre pour respecter chacune des étapes critiques au plus tard aux dates
butoir identifiées a l'article 3.1.2, ainsi que la date de début de la construction.

Par la suite, a compter du 24° mois précédant la date garantie de début des livraisons et jusqu'au
début de la construction, le Fournisseur foumit un rapport trimestriel décrivant I'avancement des
travaux et des actions prévus au plan de réalisation. Du début a la fin de la construction, ce rapport
est fourni mensuellement au Distributeur. Le Fournisseur doit aviser le Distributeur sans délai,
de tout événement ou situation susceptible de retarder substantiellement le début de la construction
ou la date de début des livraisons.

Au plus tard a la date butoir de I'étape critique 2, le Fournisseur fournit un rapport d'aménagement
décrivant I'agencement complet du parc éolien. Le rapport doit de plus inclure la position de
I'ensemble des infrastructures composant le parc éolien, de méme que les limites des terres visées
par les droits d'usage et d’'occupation consentis pour I'implantation du parc éolien ou du territoire
visé par le bail de location des terres du domaine de I'Etat et des unités d'évaluation affectées par
l'implantation du parc éolien, le cas échéant.

Au plus tard deux (2) mois aprés la fin de la construction, le Fournisseur fournit un rapport final
d'aménagement indiquant l'agencement complet du parc éolien tel que construit, incluant les
coordonnées spatiales de chaque éolienne et, le cas échéant, de chaque instrument de mesures
meétéorologiques, ainsi que les numéros de matricule de toutes les unités d'évaluation propres aux
terrains privés visés, si applicable. Le rapport final d'aménagement doit étre accompagné de la plus
récente version du rapport de productibilité (énergie nette long terme) du parc éolien. Le rapport final
d'aménagement doit aussi, le cas échéant, décrire les instruments de mesures et autres
appareillages constituant la chaine de mesure des paramétres météorologiques et électriques en
place. Pour chaque instrument de mesures ou appareillage, les informations suivantes doivent étre
foumnies :

e nom et coordonnées du manufacturier;
e modele et caractéristiques physiques;

e spécifications techniques.

Rapport de conformité

Le Fournisseur foumit, a ses frais, au Distributeur, avant la date de début des livraisons et dans
le délai prévu a l'article 7.1, un rapport de conformité préparé par la firme de génie-conseil du préteur
ou, a défaut, par une firme de génie-conseil indépendante choisie par le Fournisseur et

28



Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy Contrat d'approvisionnement en électricité

8.3

préalablement approuvée par le Distributeur, cette approbation ne pouvant étre refusée sans raison
valable. La firme de génie-conseil indépendante choisie ne pourra avoir participé a I'analyse, a la
conception, a I'exécution des travaux ou a l'exploitation du parc éolien. Elle pourra avoir été
impliquée dans la surveillance de la réalisation des travaux. Ce rapport, dont la table des matieres
doit au préalable avoir été acceptée par le Distributeur, doit étre signé par un ingénieur membre de
I'Ordre des Ingénieurs du Québec et confirmer le respect des exigences suivantes :

i) linstallation de toutes les éoliennes ainsi que leur systéeme de dégivrage des pales, du réseau
collecteur, du poste électrique et des mats de mesure du parc éolien a été complétée;

i) au moins 80 % des éoliennes qui composent le parc éolien ont été simultanément disponibles
pendant une durée minimale de 48 heures consécutives. Pour étre qualifiée « disponible », une
éolienne :

e doit ne faire l'objet d'aucune restriction d'exploitation en condition normale d'opération,
incluant les restrictions associées au rodage;

e doit produire de I'électricité au début du test de conformité du parc éolien et étre en mesure
de produire de I'électricité pour toute la durée du test;

e nondisponible en début de test ne peut le devenir en cours de test. Une éolienne qui devient
non disponible durant le test le reste définitivement.

iii) pour toute la période de test de conformité du parc éolien, I'acces informatisé a toutes les
données d'exploitation du parc éolien, conformément a l'article 8.5.2, doit demeurer fonctionnel.
Les modalités suivantes s'appliquent lorsque la production d'une ou plusieurs éoliennes est
interrompue en cours de test :

e les éoliennes arrétées pour cause de faible vent sont considérées disponibles;

e les éoliennes arrétées en raison de conditions météorologiques extrémes (vitesse de vent
excédant la vitesse de coupure des éoliennes, turbulence, température a l'extérieur des
plages d'opération permises des éoliennes, glace, verglas, givre sur les pales, air salin, etc.)
sont considérées non disponibles.

Le rapport de la firme de génie-conseil indépendante doit notamment couvrir les aspects suivants :

¢ identification de la firme de génie-conseil ainsi que de son mandat auprés du Fournisseur;

e inspection et préparation du parc éolien en vue du test de conformité;

e supervision du déroulement et description de toutes anomalies encourues durant le test de
conformité;

e conclusion du test de conformité.

Le Fournisseur doit transmettre au Distributeur un préavis d'au moins un (1) jour ouvrable
confirmant son intention de débuter le test de conformité du parc éolien.

Données météorologiques

Sur demande, et a la suite de l'approbation du contrat par la Régie, le Fournisseur remet au
Distributeur, sous format électronique, toutes les données qui ont été mesurées a partir des mats
meétéorologiques qui sont a sa disposition sur le site d'implantation du parc éolien, ainsi que les
positions géographiques de ces mats, les caractéristiques physiques des appareils de mesure, les
types et positions des capteurs, les rapports d'étalonnage et les registres des interventions, le tout
selon le format et le protocole de transmission spécifiés par le Distributeur, et ce, jusqu'a ce que
l'accés a ces données soit fourni conformément aux dispositions de l'article 8.5.2. Cependant, ces
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8.4

8.4.1

données doivent étre fournies a chaque mois si le Distributeur en fait expressément la demande.
Le Fournisseur accorde sans frais au Distributeur une licence non-exclusive, irrévocable et non-
transférable afin qu'il puisse utiliser ces données pour des fins de sécurité, de planification du réseau,
de prévision de la production ou dans le cadre de I'exécution du contrat, y incluant, pour plus de
certitude, le droit de les communiquer aux employés d'Hydro-Québec, a des consultants, partenaires
ou fournisseurs de services d’Hydro-Québec. Le Distributeur s'engage a traiter ces données de
fagon confidentielle, sauf dans les cas ou un organisme de réglementation, un tribunal ou une
autorité gouvernementale exige que ces données soient rendues publiques.

Cependant, n'est pas considérée comme confidentielle :

a) toute donnée se trouvant dans le domaine public, préalablement a sa communication par le
Fournisseur au Distributeur ou devenant publique autrement que par un manquement du
Distributeur;

b) toute donnée dont le Distributeur peut démontrer, par écrit, qu'il la possédait préalablement a
la communication de la méme donnée par le Fournisseur;

c) toute donnée obtenue d'un tiers ayant le droit de la divulguer; ou

d) toute donnée de production agrégée regroupant plus d’un parc éolien.

Plan d'entretien et registres

Le Fournisseur fait I'entretien du parc éolien, a ses frais et selon les regles de l'art et les
recommandations du manufacturier, pendant toute la durée du contrat, incluant le maintien en bon
état des instruments de mesure et leur entretien. Le Fournisseur procéde au remplacement des
instruments selon les recommandations des manufacturiers et reprogramme les systemes logiciels
en fonction des nouveaux équipements installés. Le Fournisseur maintient a jour la documentation
du dispositif de communication donnant accés aux données d'exploitation du parc éolien exigée a
l'article 8.5.2.

Les régles de programmation de I'entretien sont établies par écrit par les représentants des Parties
désignés a l'article 14.2. Cependant, I'entretien qui requiert ou entraine une interruption ou une
réduction de la production d'électricité ne peut pas avoir lieu pendant la période d’hiver, a moins
que le Distributeur n'autorise le Fournisseur a le faire. Cependant, le Fournisseur peut, sans
autorisation préalable du Distributeur, effectuer des interventions mineures d'entretien au cours
de ladite période d’hiver lorsque requis pour le maintien de la garantie et pour respecter les
entretiens recommandés par le manufacturier dans la mesure ou cette intervention mineure
n'affecte qu'une seule éolienne a la fois.

Registre de I’entretien

Le Fournisseur doit tenir un registre de I'entretien réalisé sur tous les équipements du parc éolien
et inclure, le cas échéant, le suivi de chaque instrument de mesure.

Le registre de I'entretien doit consigner les informations suivantes lors de toutes interventions :

¢ [identification de I'équipement;

e |a date et la description de l'intervention.
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Lors d'une intervention sur un instrument de mesure, le registre de I'entretien doit consigner les
informations suivantes :

¢ lidentification et la description compléte de l'instrument et son numéro de série;

e la date et la description de l'intervention;

e en cas d'ajout ou de remplacement, l'identification et la description du nouvel instrument et son
numeéro de série;

e en cas de relocalisation, la nouvelle position de l'instrument.

8.4.2 Registre d’indisponibilité

Le Fournisseur doit tenir un registre de toutes les indisponibilités d'une partie ou de I'ensemble du
parc éolien. Le registre d’indisponibilité doit consigner les informations suivantes :

e |a date et I'neure de début de l'indisponibilité;
e la date et I'heure de remise en service;
e la cause et les équipements affectés;

e tout autre renseignement pertinent.
8.5 Disponibilité des équipements et accés aux données

8.5.1 Disponibilité des équipements

Dix (10) jours ouvrables avant la date de début des livraisons et, par la suite, dix (10) jours
ouvrables avant le début de chaque mois, le Fournisseur présente au Distributeur son
programme de disponibilité pour les deux (2) prochains mois qui doit comprendre, pour chaque
heure, la puissance disponible de chaque éolienne du parc éolien et du poste de départ, en tenant
compte des entretiens planifiés.

Le Fournisseur doit immédiatement signifier au Distributeur toute modification prévue de la
puissance disponible et lui fournir un programme révisé pour le reste du mois courant et le mois
suivant.

Lorsque le Fournisseur anticipe que le parc éolien sera exposé a des conditions climatiques
exceptionnelles (notamment des accumulations de glace, vents et températures extrémes) qui sont
susceptibles d'affecter la disponibilité du parc éolien, le Fournisseur doit immédiatement aviser le
Distributeur de la réduction prévue de la puissance disponible. Le Fournisseur doit également
aviser le Distributeur de la fin de la situation observée et du retour a la normale des activités de
production du parc éolien. Lors des épisodes de températures froides, le Fournisseur exploite le
parc éolien sans restriction liée aux températures froides jusqu'a concurrence de -30°C.

Tous les programmes de disponibilité doivent étre transmis au Distributeur par voie électronique.
Le programme pour une heure donnée est exprimé par I'heure de fin, soit par exemple, I'heure 5
signifie de 4h01 a 5h00.

Dans I'éventualité ou les régles du présent article ne peuvent plus étre respectées en raison de
changements apportés aux normes applicables en matiére de fiabilité ou de sécurité du réseau, ou
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en raison de modifications apportées aux modalités d'exploitation du réseau du transporteur, les
Parties doivent négocier de nouvelles modalités qui doivent respecter, autant que faire se peut,
I'esprit du présent article.

8.5.2 Accés aux données d'exploitation du parc éolien

Au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date de début des livraisons, le Fournisseur foumit
au Distributeur un accés informatisé qui regroupe lI'ensemble des données mesurées au parc
éolien selon les exigences de I'AnnexeV et il en avise le Distributeur. Le Fournisseur
accompagne l'accés informatisé d'une documentation du dispositif de communication et des
algorithmes de calcul des données exigées a I'Annexe V. A partir de ce point d'accés informatisé,
le Distributeur ou le transporteur fournit, installe et entretient chez le Fournisseur les
équipements de télécommunication requis pour la transmission des données du parc éolien. Le
Fournisseur rend disponible un espace adéquat et sécuritaire pour l'installation des équipements
de télécommunication du Distributeur ou du fransporteur.

La récupération des données est effectuée soit par le Distributeur, soit par le transporteur, a partir
du point d’accés informatisé. Le Fournisseur accorde sans frais au Distributeur une licence non-
exclusive, irrévocable et non-transférable afin qu'il puisse utiliser ces données pour des fins de
sécurité, de planification du réseau, de prévision de la production ou dans le cadre de I'exécution
du contrat, y incluant, pour plus de certitude, le droit de les communiquer aux employés d'Hydro-
Québec, a des consultants, partenaires ou fournisseurs de services d’Hydro-Québec. Le
Distributeur s'engage a traiter ces données de facon confidentielle, sauf dans les cas ou un
organisme de réglementation, un tribunal ou une autorité gouvernementale exige que ces données
soient rendues publiques.

Cependant, n'est pas considérée comme confidentielle :

a) toute donnée se trouvant dans le domaine public, préalablement a sa communication par
le Fournisseur au Distributeur ou devenant publique autrement que par un manquement
du Distributeur;

b) toute donnée dont le Distributeur peut démontrer, par écrit, qu'il la possédait
préalablement a la communication de la méme donnée par le Fournisseur;

c) toute donnée obtenue d'un tiers ayant le droit de la divulguer; ou

d) toute donnée de production agrégée regroupant plus d'un parc éolien.

8.6 Rapport relatif au contenu québécois

Au plus tard 18 mois aprés la date de début des livraisons, le Fournisseur remet au Distributeur
un rapport final établissant le niveau de contenu québécois atteint relativement au parc éolien. Ce
rapport contient les informations spécifiées a la section 4 de I'Annexe VIlI, doit étre conforme aux
modalités déterminées a I'’Annexe VIII et doit étre signé par un représentant diment autorisé du
Fournisseur.

Ce rapport est aux frais du Fournisseur. Le Distributeur traite ce rapport de fagon confidentielle.
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9.1

9.2

PARTIE IX - CONTRATS CONNEXES ET AUTRES ENGAGEMENTS

Contrat de financement

Si le Fournisseur conclut un contrat de financement avec un préteur ou un préteur affilié couvrant
la période de construction ou la période d'exploitation du parc éolien, il s'engage a exiger du préteur
ou du préteur affilié qu'il avise le Distributeur, en méme temps qu'il avise le Fournisseur de tout
défaut relatif a ce contrat de financement et de tout préavis de prise de possession. Le Fournisseur
devra présenter 'engagement du préteur ou du préteur affilié a aviser le Distributeur de tout défaut
du Fournisseur et de tout préavis de prise de possession.

Attributs environnementaux

Les attributs environnementaux comprennent tous les droits existants et futurs relativement a des
pemis, crédits, certificats, unités ou tous autres titres qui pourraient étre créés, obtenus ou reconnus
al'égard :

i) de réductions d'émissions ou d'émissions évitées de gaz a effet de serre ou de tout autre

polluant, consécutives au déplacement réel ou présumé de moyens de production par la mise
en service du parc éolien;

i) des attributs ou caractéristiques des sources de production d'énergie renouvelable pour des
fins de vente, d'échange, d'étiquetage, de certification, de publicité ou autres;

(les « attributs environnementaux »).

Le Distributeur est titulaire de tous les aftributs environnementaux associés directement ou
indirectement a la production d’électricité du parc éolien.

Le Fournisseur s'engage a effectuer toutes les démarches nécessaires identifiées par le
Distributeur et a produire tous les documents requis auprés des autorités compétentes pour :

i) obtenir et maintenir en vigueur les droits visés au présent article, soit, pour plus de certitude,
notamment la certification a un programme d’énergie renouvelable, tel EcolLogo; et

i) assurer la tragabilitt¢ desdits atfributs environnementaux, incluant notamment toutes les
démarches requises pour inscrire le parc éolien dans le systéme de tragabilité North American
Renewables Registry™ (NAR) ou M-RETS® ou tout autre systéme de tragabilité convenu entre
les Parties et a produire tous les documents requis précités.

Les frais reliés auxdites démarches et a la production des documents précités engagés par le
Fournisseur sont facturés au Distributeur.

Pour plus de certitude, le Fournisseur garantit qu'il (i) ne représentera pas a quiconque qu’il détient
les attributs environnementaux, et (i) n’utilisera pas les attributs environnementaux pour quelque
raison ou de quelque fagon que ce soit.

Si, en vertu des lois applicables, les droits visés au présent article sont émis au nom du Fournisseur,
ce dernier s'engage a les céder, sans frais, au Distributeur afin de donner effet aux présentes.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Accréditation a un systéme de gestion environnementale

Le Fournisseur doit fournir au Distributeur le document attestant de son accréditation ou de celle
de sa société-mére a un systéme de gestion environnementale de type engagement 14001 dans les
18 mois suivant la date de début des livraisons.

Contenu québécois garanti

Le Fournisseur s'engage a ce que le contenu québécois soit d'au moins 60,1 %, lequel constitue le
contenu québécois garanti.

Le Fournisseur doit démontrer au Distributeur I'atteinte du contenu québécois garanti au plus tard
18 mois suivant la date de début des livraisons.

Certification de durée de vie

Le Fournisseur doit foumnir au Distributeur une expertise technique a la fin de la certification prévue
a ’Annexe | pour garantir la durée de vie restante des éoliennes entre la certification et la durée du
contrat.

Support financier a la production d'énergie renouvelable

Le Fournisseur doit, a ses frais, effectuer auprés des gouvemements canadien et québécois, y
compris les organismes parapublics, toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de
subventions ou quelconque support financier ou primes d’encouragement a la production d'énergie
renouvelable (« support financier »). Pour plus de certitude, support financier inclut toute forme
d’'aide, de soutien ou d’avantage pécuniaire, de quelque nature ou forme que ce soit, regu de ou
accordé par une instance gouvermementale ou paragouvernementale, soit, notamment, une
subvention, un crédit d'impdt, un montant regu en vertu d'un programme, en lien avec I'énergie
renouvelable.

Dans le cas ou le Fournisseur bénéficie d'un support financier, il transmet au Distributeur copie de
I'entente de contribution conclue avec I'administrateur du support financier et copie des bordereaux
de paiement qu'il recoit dudit administrateur et verse au Distributeur 75 % du total des montants
regus découlant du support financier dans les 21 jours suivant la réception d'une facture du
Distributeur. Si une partie ou la totalité du support financier n’est plus disponible, le Fournisseur
doit transmettre au Distributeur copie d'un avis officiel a cet effet émanant dudit administrateur et
portant spécifiquement sur le parc éolien.

Démantélement du parc éolien

Le Fournisseur s’engage a respecter les lois, réglements et encadrements applicables au
démantélement du parc éolien ainsi que toute exigence en la matiére prévue dans les droits, permis
et autorisations obtenus pour le parc éolien. Ces obligations survivent a 'échéance du contrat jusqu’a
leur exécution compléte.
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9.8

Le Fournisseur s'engage, a ses frais, a démanteler le parc éolien dans les 12 mois suivant
I'échéance du contrat, a moins d'une entente a l'effet contraire avec le Distributeur, et, le cas
échéant, l'autorité compétente, laquelle entente devra assurer sans réserve le démantélement du
parc éolien dés la fin de son exploitation commerciale.

A cette fin, les obligations du Fournisseur en vertu du présent article, incluant celles relatives a la
Garantie de démantélement, survivent a I'échéance du contrat jusqu'a la parfaite exécution du
démantélement. Pour plus de certitude, les droits du Distributeur prévus a I'article 10.1 survivent a
I'échéance du contrat jusqu’a la parfaite exécution du démantélement.

En cas de défaut par le Fournisseur de démanteler le parc éolien ou de conclure une telle entente,
le Distributeur peut exercer la Garantie de démantélement sans avoir a transmettre un avis de
réclamation au Fournisseur, sous réserve de tous les droits et recours du Distributeur.

De plus, si une éolienne du parc éolien est non fonctionnelle ou ne produit pas d'électricité sur une
base commerciale au cours d'une période continue de 24 mois, le Fournisseur s'engage a la
démanteler a l'intérieur d'un délai d'au plus six (6) mois d'un avis du Distributeur, a moins d'une
entente a l'effet contraire entre les Parties. En cas de défaut par le Fournisseur de démanteler une
éolienne dans le délai prescrit, le Distributeur transmet un avis de défaut au Fournisseur et au
préteur conformément a l'article 4.2.1.

Controle du parc éolien

Le Fournisseur s'engage, pour toute la durée du contrat, (i) a ne détenir que des actifs utilisés
exclusivement pour I'exploitation du parc éolien, sauf si le milieu local détient lui-méme la totalité de
ces actifs et (ii) a ce que la participation directe du milieu local au contrdle du parc éolien ne soit pas
inférieure a 50 %.

Sur demande, le Fournisseur devra présenter au Distributeur une copie des documents relatifs a
la propriété du Fournisseur démontrant que les engagements pris par le Fournisseur dans le
présent article sont respectés.

Sous réserve de l'article 11.1, le Fournisseur ne pourra, en aucun temps pendant la durée du
contrat, mettre en place des mesures ayant pour effet de réduire directement ou indirectement le
pourcentage de participation du milieu local au contrdle du parc éolien sous le taux prévu au présent
article.

Aux fins du présent article, le pourcentage de participation par le milieu local au contréle du parc
éolien est égal au pourcentage de votes détenu directement par le milieu local dans les actions, parts
ou autres titres de propriété du Fournisseur donnant droit de vote pour I'élection des administrateurs
du Fournisseur ou de toute personne responsable de I'administration du Fournisseur. A cette fin,
tout droit contractuel octroyant le droit de désigner une telle personne est présumé équivaloir a un
pourcentage de vote égal au pourcentage du nombre d'administrateurs ou de personnes pouvant
étre ainsi désignées directement par le milieu local sur le nombre total d'administrateurs ou de
personnes responsables de I'administration du Fournisseur. Dans le cas ou le Fournisseur est une
société en commandite, la présente clause est appliquée au niveau du commandité de la société en
commandite.
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9.9 Intégrité
i) Détention de I'attestation de Revenu Québec (ARQ)

A la date de signature du contrat, le Fournisseur déclare qu'il détient une attestation valide
délivrée par Revenu du Québec intitulée « Attestation de Revenu Québec » (« ARQ »).

Pour les fins des présentes, 'ARQ confirme que le Fournisseur, a la date de sa demande,
répond aux conditions suivantes :

a) il a produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales québécoises;

b) il n'a pas de compte en souffrance a I'égard du ministre du Revenu du Québec en vertu
de ces lois fiscales ou, s’il a un compte en souffrance, il a conclu une entente de
paiement qu'il respecte ou le recouvrement de ses dettes a été légalement suspendu.

Le Fournisseur doit transmettre au Distributeur préalablement a la signature de tout
amendement au contrat en lien avec l'article 11.1, une ARQ valide.

Si le Fournisseur ne peut transmettre une ARQ valide, notamment une ARQ contenant des
renseignements faux ou inexacts, le Distributeur peut se prévaloir des dispositions de
l'article 13.

i)  Absence d’inscription au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA)

A la date de signature du contrat, le Fournisseur déclare qu'il n’est pas inscrit au Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics (« RENA »).

Dans I'éventualité ou le Fournisseur est inscrit au RENA :
a) le Fournisseur doit en aviser promptement le Distributeur;

b) le Distributeur peut se prévaloir des dispositions de l'article 13.

9.10 Code de conduite des fournisseurs d’Hydro-Québec

Le Fournisseur doit respecter les principes du Code de conduite des foumnisseurs d’Hydro-Québec
(le « Code ») et s’assurer que ses sous-traitants respectent également ces dispositions. Le Code
fait partie intégrante du contrat. A défaut de respecter le Code, le Fournisseur s’expose aux
sanctions prévues au Code. Pour les fins des présentes, les Nomes de traitement des
manquements au Code de conduite des foumisseurs d’Hydro-Québec (« Normes de traitement »)
sont également applicables. Le Code et les Normes de traitement sont disponible a I'adresse
suivante : Ethique | Hydro-Québec (hydroquebec.com).
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10 PARTIE X — GARANTIES FINANCIERES ET ASSURANCES

10.1 GARANTIES FINANCIERES

Afin de garantir ses engagements contractuels, le Fournisseur doit remettre une garantie financiere
(« Garantie financiére ») au Distributeur pendant la durée du contrat pour les montants et selon
les échéances mentionnés ci-aprés.

Si l'une des agences de notation attribue une notation de crédit au Fournisseur, le montant de la
Garantie financiére sera réduit du montant équivalant a la limite de crédit maximale correspondant
au niveau de risque du Fournisseur, tel qu'apparaissant a 'Annexe lll. Si les agences de notation
n'accordent pas des notations de crédit de méme niveau au Fournisseur, la notation de crédit la
plus faible est retenue.

Dans I'éventualité ou le Distributeur, conformément aux dispositions du contrat, a récupéré des
sommes d'argent qui lui étaient dues au moyen d’une Garantie financiére déposée, le Fournisseur
doit augmenter le montant de la Garantie financiére ou déposer une nouvelle Garantie financiere
pour couvrir un montant égal a celui récupéré au moyen de cette Garantie financiere. Ces montants
de Garantie financiére doivent étre déposés dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la date
a laquelle les sommes ont été récupérées par le Distributeur.

10.1.1 Garantie de début des livraisons

Afin de garantir son engagement a débuter la livraison des quantités contractuelles a la date
garantie de début des livraisons, le Fournisseur doit remettre une Garantie financiére au
Distributeur pendant la période qui précéde la date de début des livraisons pour les montants et
selon les échéances mentionnés ci-aprés :

Date : Montant

A la signature du contrat, un montant de : 15 000 $/MW

18 mois avant la date garantie de début des livraisons, un
montant additionnel égal a : 15 000 $/MW

10.1.2 Garantie d'exploitation

Afin de garantir I'exécution des obligations du Fournisseur en vertu du contrat, pour la période
débutant a la date de début des livraisons jusqu'a la fin du contrat (« Garantie d'exploitation »),
le Fournisseur doit :

i) maintenir le montantde la Garantie financiére a 30 000 $/MW a la date de début des livraisons
jusqu’a dix (10) ans avant I'échéance du contrat; et

ii) dix (10) ans avant I'’échéance du contrat, augmenter le montant de la Garantie d’exploitation
de 40 000 $/MW pour un montant total de 70 000 $/MW.
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10.1.3 Garantie de démantéelement

Afin d’établir le montant visant a garantir I'exécution des obligations du Fournisseur en vertu de
l'article 9.7, dans les délais qui y sont établis, le Fournisseur fournit, a ses frais, au Distributeur,
au plus tard cinq (5) années avant I'échéance du contrat, un rapport détaillant le plan et les codts
nets de démantelement du parc éolien a la fin du contrat préparé par la firme de génie-conseil du
préteur ou, a défaut, par une firme de génie-conseil indépendante choisie par le Fournisseur et
préalablement approuvée par le Distributeur, cette approbation ne pouvant étre refusée sans
raison valable. La firme de génie-conseil indépendante choisie ne pourra avoir participé a I'analyse,
a la conception, a I'exécution des travaux ou a I'exploitation du parc éolien.

Le rapport doit également confirmer que le démantélement respecte les lois et reglements
applicables en la matiére et qu’il répond a toute exigence prévue dans les droits, permis et
autorisations obtenus pour le parc éolien, avec preuves a l'appui.

Apreés la réception de ce rapport, le Distributeur peut le faire vérifier par une firme de génie-conseil
indépendante qu'il mandate. La firme mandatée par le Distributeur peut contréler la conformité, la
raisonnabilité et la justesse dudit rapport.

Le montant de la Garantie financiére relative au démantélement (« Garantie de démantélement »)
est établi en tenant compte du rapport du Fournisseur et, le cas échéant, de la vérification
effectuée par la firme de génie-conseil indépendante mandatée par le Distributeur.

Une fois le montant de la Garantie de démantélement établi, le Fournisseur doit déposer un
montant additionnel de Garantie financiére ou une nouvelle Garantie financiere auprés du
Distributeur a l'intérieur d’un délai déterminé par le Distributeur a la suite de I'établissement du
montant de la Garantie de démantelement. La Garantie de démantélement doit demeurer en
vigueur jusqu’a la parfaite exécution du démantélement.

10.1.4 Forme de Garantie financiére

Toute Garantie financiére déposée en vertu des présentes doit garantir le paiement immédiat a
échéance de toutes les obligations contractées par le Fournisseur en vertu du contrat, sur
présentation d'une demande par le Distributeur attestant que le Fournisseur est en défaut
d'exécuter ses obligations et responsabilités découlant du contrat. Une Garantie financiére peut
étre fournie sous forme :

i) d'une lettre de crédit standby irrévocable et inconditionnelle émise par une banque et
conforme au modele joint a 'Annexe IV;

i) d'une convention de cautionnement conforme au modele joint a 'Annexe IV.

Toute lettre de crédit doit étre émise par une banque possédant au moins dix (10) milliards de
dollars d'actifs a laquelle les agences de notation attribuent respectivement une notation de crédit
d'au moins A- par S&P, A3 par Moody’s ou A low par DBRS. Advenant que ladite banque posséde
une notation de crédit égale a ce seuil minimal et que ladite notation de crédit est sous surveillance
(credit watch) avec une perspective négative, elle n'est pas admissible a fournir une lettre de crédit.
Si les agences de notation n'accordent pas des notations de crédit de méme niveau a ladite
banque, la notation de crédit la plus faible est retenue. Toute lettre de crédit doit avoir un terme
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initial d'au moins un (1) an et sujette a un renouvellement automatique annuel avec avis préalable
de non-renouvellement d'au moins 90 jours.

Une convention de cautionnement peut provenir d'une entité apparentée, a la condition que celle-
ci ait une notation de crédit d'une des agences de notation, tel qu'apparaissant a I'Annexe lll. Cette
méme annexe établit, en fonction de la notation de crédit de I'entité apparentée, le montant
maximum qu'elle peut garantir. Au-dela de ce montant, le Fournisseur devra foumnir une lettre de
crédit respectant les exigences de l'article 10.1 afin de couvrir la différence entre le montant des
Garanties financiéres exigées par le Distributeur et le moindre du montant de la convention de
cautionnement et de la limite de crédit maximale de l'entité apparentée, tel qu'apparaissant a
'Annexe lll. Toute convention de cautionnement doit étre maintenue en vigueur pour la durée du
contrat ou étre substituée par une forme de Garantie financiére conforme aux exigences prévues
aux présentes.

En tout temps, le Fournisseur peut substituer une forme de Garantie financiére a une autre, a la
condition que cette Garantie financiére respecte les exigences de I'article 10.1 et a la condition que
le Fournisseur obtienne le consentement préalable du Distributeur. Le Distributeur ne peut
refuser de donner son consentement sans raison valable.

Toute Garantie financiére déposée doit rester en vigueur ou étre renouvelée pour couvrir la durée
du contrat jusqu'a parfaite exécution et paiement complet de toutes les obligations du Fournisseur
en vertu du contrat, incluant les obligations liées au démantélement pour la durée prévue a
larticle 9.7 jusqu’a parfaite exécution et paiement complet de toutes les obligations du
Fournisseur a I'égard du démantélement.

Sous réserve de l'article 10.1.5, le Distributeur ne peut exercer une Garantie financiere a moins
que des montants ne soient payables en vertu de I'article 5.3 ou que des dommages ou pénalités
ne soient payables en vertu des articles 12.1 a 12.5, a la suite d’'un défaut du Fournisseur, et a
moins que ces montants, dommages et pénalités n'aient été d'abord facturés au Fournisseur ou
fait 'objet d’'un avis de réclamation et que le Fournisseur soit en défaut de payer une telle facture
ou un tel avis de réclamation dans le délai prévu en vertu de l'article 5.3. Lorsque des montants
facturés ou réclamés ayant fait I'objet de contestation en vertu du troisieme (3°) alinéa de
l'article 5.3 doivent, en vertu d'une décision finale, étre remboursés au Distributeur, ce dernier
peut exercer la Garantie financiére déposée en vertu des présentes pour la portion de ces
montants, dommages et pénalités qui n'est pas remboursée par le Fournisseur dans les
dix (10) jours ouvrables de la réception de la décision finale a cet effet et qui ne peut étre récupérée
par compensation en vertu de l'article 5.3.

10.1.5 Défaut de renouvellement

En cas de défaut du Fournisseur de fournir une preuve de renouvellement d’'une Garantie
financiére au plus tard 45 jours avant sa date d’expiration, le Distributeur peut :

(i) dans le cas d'une lettre de crédit, exercer la lettre de crédit, auquel cas le Distributeur
doit en aviser le Fournisseur. Une fois que le Fournisseur renouvelle la Garantie
financiere conformément aux exigences de I'article 10.1, le Distributeur doit retourner
au Fournisseur tout montant ainsi obtenu a l'intérieur d'un délai de 20 jours ouvrables,
sans intérét;
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(i) dans le cas d'une convention de cautionnement, exiger de la caution qu'elle dépose
auprés du Distributeur la somme équivalant au montant de la convention de
cautionnement qui doit étre renouvelée. Une fois que le Fournisseur renouvelle la
Garantie financiere conformément aux exigences de l'article 10.1, le Distributeur doit
retourner au Fournisseur tout montant ainsi déposé a l'intérieur d'un délai de 20 jours
ouvrables, sans intérét; ou

(i)  retenir tout montant payable au Fournisseur, jusqu'a ce que le Fournisseur foumisse
une preuve de renouvellement pour cette Garantie financiére, sans toutefois excéder le
montant équivalant a la valeur en argent de cette Garantie financiére. Une fois que le
Fournisseur renouvelle la Garantie financiere ou dépose une nouvelle Garantie
financiére conformément aux exigences de l'article 10.1, le Distributeur doit retourner
au Fournisseur tout montant ainsi retenu et da en vertu du contrat, a l'intérieur d'un délai
de 20 jours ouvrables, sans intérét.

10.1.6 Révision des montants de Garantie financiére

Si, pendant la durée du contrat ou d’'une Garantie financiere, le Distributeur, sur la base des
informations disponibles et selon les standards d'évaluation financiére généralement acceptés,
détermine qu'il y a une détérioration significative de la situation financiére du Fournisseur, de la
caution en vertu d’une convention de cautionnement ou de la banque ayant émis une lettre de
crédit, le Distributeur peut exiger que le Fournisseur remplace la Garantie financiére ou dépose
un montant additionnel a la Garantie financiére respectant les exigences de I'article 10.1 dans un
délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la demande du Distributeur. Le montant de la Garantie
financiére de remplacement ou le montant de la Garantie financiere incluant ledit montant
additionnel ne pourra dépasser les montants de la Garantie financiere prévus au présent
article 10.1. Avant de poser un tel geste, le Distributeur doit permettre au Fournisseur de lui
présenter toute information et de faire toute représentation auprés du Distributeur qu'il juge
pertinentes a ce sujet.

Pendant la durée du contrat ou d’'une Garantie financiére, si I'une des agences de notation révise
la notation de crédit du Fournisseur ou de la caution en vertu d’une convention de cautionnement
a une notation inférieure, le Distributeur peut exiger que le Fournisseur dépose un montant
additionnel a la Garantie financiere respectant les exigences de l'article 10.1, pour combler I'écart
entre le montant de la Garantie financiére exigée en vertu des présentes et la limite maximale
correspondant a la nouvelle notation de crédit en vigueur, conformément a I’Annexe Ill. Ce montant
additionnel doit étre déposé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la demande du
Distributeur.

Pendant la durée du contrat ou d’'une Garantie financiere, si l'une des agences de notation révise
la notation de crédit de la banque ayant émis une lettre de crédit sous le niveau minimal de A- par
S&P, A3 par Moody's ou A low par DBRS, le Distributeur peut demander au Fournisseur de
remplacer la Garantie financiére, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, par une Garantie
financiére respectant les exigences de l'article 10.1.4.

Advenant que I'énergie contractuelle soit révisée en application de l'article 4.3, les montants de la
Garantie d’exploitation doivent étre ajustés au prorata de la révision de I'énergie contractuelle. Une
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réduction ne peut intervenir avant que les dommages applicables en vertu de l'article 12.4
découlant de l'application de l'article 4.3 n'aient été payés au Distributeur.

10.2 Assurances

10.2.1 Exigences générales

Le Fournisseur s'engage a souscrire et a maintenir en vigueur, a ses frais, chacune des polices
d'assurance mentionnées ci-aprés, a partir du moment prévu pour chacune de ces polices
d'assurance et par la suite, pendant toute la durée du contrat, incluant, pour plus de certitude, la
période de construction du parc éolien. Les franchises qui sont imposées par le ou les assureurs
sont a la charge du Fournisseur. Dans tous les cas, les franchises ne peuvent excéder 3 % du
montant assurable.

Nonobstant ce qui précede, si pendant la durée du contrat, 'une ou l'autre des franchises n’est
plus commercialement disponible sur le marché, le Fournisseur doit obtenir une preuve écrite
signée par un représentant autorisé de l'assureur ou par un mandataire diment autorisé de
'assureur (ou de chacun des assureurs, le cas échéant) attestant de cette indisponibilité en
indiquant le ou les produits d’assurances visés par cette indisponibilité. Sur présentation de cette
preuve écrite, le Distributeur établira la nouvelle franchise applicable.

Pour toute la durée du contrat et dans les délais qui y sont prévus, le Fournisseur s’engage a
transmettre au Distributeur I'attestation d’assurance disponible a
'adresse : https://www.hydroguebec.com/achats-electricite-quebec/documentation.html, ddment
complétée et signée par un représentant autorisé de I'assureur ou par un mandataire diment
autorisé de l'assureur (de chacun des assureurs, le cas échéant) attestant I'existence et la
conformité des garanties d’assurance décrites ci-dessous, et ce, au moins 15 jours avant le début
des travaux de construction du parc éolien, lors de I'établissement de la date de début des
livraisons et, par la suite, lors de tout renouvellement ou de toute modification ou prolongation de
chacune de ces polices d’assurance.

10.2.2 Assurance tous risques

Une assurance tous risques, en vigueur a partir du début de la construction du parc éolien et
pendant toute la durée du contrat, qui couvre le parc éolien, pour un montant équivalant a au moins
90 % de sa pleine valeur de remplacement, incluant la garantie pour délai de mise en opération en
phase de construction (delay in start-up) et la perte d’exploitation encourue par le Fournisseur
pour une période minimale d’indemnité de 12 mois. Cette assurance de type tous risques couvre
notamment les risques suivants :

a) lincendie, I'explosion, la foudre, le verglas, la tempéte de vent, les actes de vandalisme
et les actes malveillants;

b) linondation, le mouvement de sol, le tremblement de terre, I'effondrement et le
glissement de terrain;

41



Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy Contrat d'approvisionnement en électricité

c)

le bris de machines, qui couvre les divers équipements mécaniques et électriques
faisant partie du parc éolien, dont notamment les éoliennes et les transformateurs de
puissance, incluant les essais et les mises en service.

10.2.3 Assurance responsabilité civile générale

Une assurance responsabilité civile générale en vigueur a partir du début de la construction sur le
site du parc éolien et pendant toute la durée du contrat, couvrant notamment le déceés, les
dommages corporels, matériels ou autres dommages pouvant étre causés a des tiers a la suite
des activités du Fournisseur, de ses représentants, sous-traitants et fournisseurs. Cette police
d'assurance doit comporter une limite minimale de 10 000 000 $ par événement. Cette assurance
doit inclure ce qui suit :

f)

9)

le Distributeur est un assuré additionnel;

la protection d’assurance doit &tre de premiére ligne;

la responsabilité réciproque et individualité de la garantie pour chaque assuré;
la responsabilité assumée par le Fournisseur en vertu du contrat,

la responsabilité contingente ou indirecte du Fournisseur découlant des activités ou
des travaux exécutés par ses sous-traitants;

la responsabilité découlant des produits et des risques aprés travaux. La police
d’assurance devra inclure une période minimale des risques aprés travaux de 24 mois;

La responsabilité civile automobile des non-propriétaires;

la responsabilité civile environnementale soudaine et accidentelle (uniquement pour la
phase d’exploitation du parc éolien).

Pour la phase de construction, la couverture d’assurance doit également inclure une garantie
d’assurance responsabilité des entrepreneurs contre les atteintes a I'environnement sur base
d’événement et spécifique aux travaux de construction du parc éolien et devra couvrir les
dommages corporels ou matériels, ainsi que les frais de nettoyage consécutifs a un sinistre
entrainant une contamination, pollution ou tout autre atteinte a 'environnement. La limite de
cette garantie d’assurance ne sera pas inférieure a 2 000 000 $ par événement et a
5000000 $ par période dassurance. La police d’assurance devra inclure une période
minimale des risques apres travaux de 24 mois.

10.2.4 Autres engagements

Dans I'éventualité ou le parc éolien est endommagé ou détruit en tout ou en partie, le Distributeur
a le droit, dans la mesure permise par la loi, d'exiger du Fournisseur la réparation ou la
reconstruction du parc éolien a méme le produit des assurances.
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10.2.5

Dans tous les cas, le Fournisseur est entierement responsable d'identifier, d'analyser et d'évaluer
les risques auxquels il est exposé. Le Fournisseur a I'obligation de s'assurer que toutes les polices
d'assurance requises en vertu des présentes sont en vigueur et le Distributeur n'assume aucune
responsabilité de quelque nature que ce soit a cet égard.

Avis et délais

Chacune des polices d'assurance du présent article doit étre souscrite auprés d'assureurs diment
autorisés a exercer leurs activités au Québec et qui le demeurent pendant toute la durée de la
police.

Ces polices d'assurance doivent comporter une clause selon laquelle le Distributeur sera avisé
par écrit au moins 60 jours avant que ne prenne effet toute diminution de couverture, résiliation ou
non-renouvellement de police.
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11

111

PARTIE XI — VENTE, CESSION, CHANGEMENT DE CONTROLE ET
DE PARTICIPATION

Vente et cession

Aucune vente, cession, donation ou autre aliénation, en tout ou en partie, du parc éolien
(collectivement, « Aliénation »), ni aucune cession ou transfert du contrat, incluant tous les droits et
obligations y afférents, des créances qui en découlent, ou des droits, engagements, titres ou contrats
décrits a l'article 9, en tout ou en partie (collectivement, « Cession »), ne peut étre effectuée par une
Partie sans l'autorisation préalable de l'autre Partie qui ne peut la refuser sans raison valable. Le
Distributeur pourra valablement refuser toute Aliénation qui ne serait pas exécutée concurremment
a la Cession a une seule et méme personne.

L'acceptation ou le refus de l'autre Partie est donné dans les 30 jours de la réception par celle-ci d'un
avis a cet effet, a moins que la Partie n'avise l'autre Partie, pendant cette période de 30 jours, d'un
autre délai raisonnable pour accepter ou refuser le changement proposé. De plus, tout acquéreur ou
cessionnaire est lié par toutes et chacune des dispositions du contrat et s'engage a respecter ces
dispositions au méme titre que le cédant.

Lorsqu'une Aliénation et une Cession résultent de I'exercice par le préteurou le préteur affilié de ses
droits sur le parc éolien et le contrat, cette Aliénation et cette Cession devront respecter les
conditions prévues aux présentes.

Dans le cas ou il y a prise de possession des actifs liés au parc éolien et du contrat a la suite de la
réalisation d'une slreté d'un préteur ou d'un préteur affilié, ce dernier doit d'abord offrir en priorité au
milieu local d'acquérir, en tout ou en partie, I'actif sujet a I'Aliénation et a la Cession, Iui permettant
de recouvrer tout montant non remboursé du prét. Le milieu local pourra alors conserver une
participation dans le parc éolien moindre que celle exigée en vertu de I'article 9.8.

Si le milieu local n'exerce pas cette option, le préteur ou le préteur affilié qui prend possession des
actifs liés au parc éolien et du contrat a la suite de la réalisation d'une slreté peut les céder a toute
autre personne ou groupement de personnes. Dans ce cas, le cessionnaire sera tenu d'offrir au
milieu local une participation dans le parc éolien dans la méme proportion que ce qu'elle détenait
avant la reprise des actifs par le préteur ou le préteur affilié. Le milieu local pourra l'accepter jusqu'a
concurrence de la participation initiale, dans de nouvelles proportions ou pour une participation
moindre que celle qu'elle détenait ou moindre que celle exigée en vertu de l'article 9.8.

Si le milieu local refuse I'offre, les critéres énoncés a l'article 9.8 concernant la participation du milieu
local au contréle du parc éolien ne seront plus applicables pour la durée restante du contrat et tout
cessionnaire devra accepter d'étre lié par toutes et chacune des dispositions du contrat et s'engager
a respecter ces dispositions au méme titre que le cédant.

En aucune circonstance, dans le cas de I'exercice par le préteur ou le préteur affilié de ses droits sur
le parc éolien et sur le contrat, le préteur ou le préteur affilié ne devra avoir de lien avec le
cessionnaire ou toute personne ou groupement de personnes, doté de la personnalité juridique ou
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non, lié au cessionnaire. Il en est de méme de tout partenaire privé qui a déja été partie ou impliqué
dans le parc éolien.

Le Distributeur conserve en tout état de cause le droit d'opérer compensation de toute dette liquide
et exigible du Fournisseur a son endroit a méme les sommes que le Distributeur pourrait lui devaoir,
sous réserve de l'article 5.3, et tout acquéreur ou cessionnaire doit renoncer aux dispositions de
l'article 1680 du Code civil du Québec en faveur du Distributeur.

11.2 Changement de contréle et de participation

11.2.1 Changement de contrdle d'une compagnie

Si le Fournisseur est une compagnie, aucun changement au niveau des actionnaires du
Fournisseur comme indiqué a I’Annexe Il ne peut étre effectué sans l'autorisation préalable du
Distributeur, laquelle ne pourra étre refusée sans raison valable.

L'acceptation ou le refus du Distributeur est donné dans les 30 jours de la réception par le
Distributeur d'un avis annongant le changement propose, a moins que le Distributeur n'avise le
Fournisseur, pendant cette période de 30 jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou
refuser le changement proposé.

11.2.2 Changement a la participation d'une société en commandite

Si le Fournisseur est une société en commandite, aucun changement, tant au niveau des
commandités que des commanditaires du Fournisseur comme indiqué a I'Annexe Il, ne peut étre
effectué sans l'autorisation préalable du Distributeur, laquelle ne pourra étre refusée sans raison
valable.

L'acceptation ou le refus du Distributeur est donné dans les 30 jours de la réception par le
Distributeur d'un avis annongant le changement proposé, a moins que le Distributeur n'avise le
Fournisseur, pendant cette période de 30 jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou
refuser le changement proposé.

11.2.3 Changement a la participation ou au contréle d'une société en nom collectif

Si le Fournisseur est une société en nom collectif, aucun changement au niveau des associés
comme indiqué a ’Annexe Il ou de la participation de chacun de ces associés dans la société en
nom collectif ne peut étre effectué sans l'autorisation préalable du Distributeur, laquelle ne pourra
étre refusée sans raison valable.

L'acceptation ou le refus du Distributeur est donné dans les 30 jours de la réception par le
Distributeur d'un avis annongant le changement propose, a moins que le Distributeur n'avise le
Fournisseur, pendant cette période de 30 jours, d'un autre délai raisonnable pour accepter ou
refuser le changement proposé.
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11.2.4 Organigramme du Fournisseur

Au moment de la signature du confrat et dans tous les cas énumérés aux articles 11.2.1, 11.2.2 et
11.2.3 par la suite, le Fournisseur doit remettre au Distributeur un organigramme a jour de sa
structure juridique, lequel doit démontrer les pourcentages de détention d'actions ou de parts, le
cas échéant, de méme que les noms exacts des entités juridiques faisant partie de sa structure
juridique.

Aucun changement apporté en vertu de l'article 11.2 ne peut contrevenir aux dispositions de I'article 9.8.
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12

12.1

12.2

12.3

PARTIE XlIl - PENALITES ET DOMMAGES

Pénalité pour retard relatif au début des livraisons

Pour chaque jour de retard postérieur a la date garantie de début des livraisons, sauf s'il s'agit d'un
retard du fransporteur a compléter, a la date convenue, les travaux d'intégration prévus a I'entente
de raccordement, et ce, dans la mesure ou ce retard n'a pas été causé par le Fournisseur, le
Fournisseur doit payer au Distributeur, un montant de 80 $/MW multiplié par la puissance
contractuelle, jusqu'a l'atteinte d'un montant maximum de 5 880 000 $. Ce montant sera payable
mensuellement a la suite de la réception par le Fournisseur d'un avis de réclamation en vertu de
l'article 5.3.

Pénalités relatives au contenu québécois garanti

Apres réception du rapport final prévu a l'article 8.6, le Distributeur peut faire, a sa discrétion, vérifier
le niveau de contenu québécois atteint par une firme de vérification indépendante qu'il mandate.
Pour les fins de cette vérification, le Fournisseur s'engage a donner a la firme de vérification accés
aux lieux physiques, aux personnes ressources ainsi qu'a tout document corporatif pertinent dont
notamment les registres comptables et les états financiers vérifiés.

Le Fournisseur doit également s'assurer que les fournisseurs, le manufacturier d'éoliennes et les
sous-traitants impliqués dans la réalisation du parc éolien accordent a la firme de vérification des
acces équivalents a ceux mentionnés au paragraphe précédent.

Si le contenu québécois ainsi vérifié est inférieur au contenu québécois garanti, les pénalités
suivantes s'appliquent :

e pour les trois (3) premiers points de pourcentage d'écart, la pénalité est 3 000 $ fois la
puissance contractuelle, fois le nombre de points de pourcentage d'écart;

e pour tout point de pourcentage d'écart additionnel, la pénalité est de 11 000 $ fois la
puissance contractuelle, fois le nombre de points de pourcentage d'écart additionnel.

Le montant des pénalités applicables sera payable mensuellement a la suite de la réception par le
Fournisseur d'un avis de réclamation en vertu de l'article 5.3.
Dommages en cas de défaut de livrer I'énergie contractuelle

Au troisiéme (3°) anniversaire de la date de début des livraisons et a chaque anniversaire de la date
de début des livraisons par la suite, le Distributeur calcule une quantité d'énergie moyenne EMOY
définie comme suit :

EMOY = (EAN; + EANt.q + EAN;{2) / 3
ou:
EAN; : somme, pour la période de 12 mois qui se termine (« Période; »), de la quantité

d'énergie admissible et de la quantité d'énergie rendue disponible réclamée par le
Fournisseur et reconnue par le Distributeur en vertu de l'article 4.2;
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EAN;.1

EAN;.o

Aux fins de

. somme, pour la période de 12 mois précédant la Périodet (« Période.1 »), de la

quantité d'énergie admissible et de la quantité d'énergie rendue disponible
réclamée par le Fournisseur et reconnue par le Distributeur en vertu de
l'article 4.2;

:  somme, pour la période de 12 mois précédant la Périodet1, de la quantité

d'énergie admissible et de la quantité d'énergie rendue disponible réclamée par le
Fournisseur et reconnue par le Distributeur en vertu de l'article 4.2.

la détermination de EAN:, EANw1 et EANt2, le Distributeur tient compte de I'énergie

qui lui aurait été livrée n'eut été du ou des cas de force majeure. Pour une heure donnée, cette
énergie non livrée est établie selon les mémes modalités que celles décrites a l'article 5.1.2 pour
le calcul de I'énergie rendue disponible.

Si la valeur EMOY calculée pour la Périodet est inférieure a 95 % de I'énergie contractuelle, le
Fournisseur paie au Distributeur des dommages correspondant au produit de I'écart entre 95 %
de I'énergie contractuelle et la valeur de EMQY, et d'un montant par MWh égal au plus grand de :

2 $/MWh; et de

la différence entre, d'une part, la moyenne des prix horaires en dollars américains sur
les marchés « spots » du ISO-NE RT LMP Final (New England Independent System
Operator Real-Time Locational Marginal Price Final) pour lI'emplacement Hydro-
Québec Phase 1/ Phase 2 Interface (4012.1.HQ_P1_P2345 5EXT.NODE), du NYISO
RT (New York Independent System Operator Real Time) dans la zone Hydro-Québec
323601 (zone HQGEN-Import) et du IESO RT (Independent Electricity System
Operator Real Time) dans la zone MSP PQAT ou tout autre emplacement ou zone les
remplacant, pour toutes les heures de la Périodet, majoré de 7 $US/MWh et convertie
quotidiennement en dollars canadiens et, d'autre part, le prix que le Distributeur aurait
payé pour I'énergie en vertu de l'article 5.1.1 durant la Périodet.

Si I'énergie contractuelle a été modifiée au cours d'une période visée par le présent article, la valeur
de I'énergie contractuelle aux fins du présent article est ajustée au prorata de la durée des périodes
antérieures et postérieures au changement de I'énergie contractuelle.

12.4 Dommages en cas de révision de I'énergie contractuelle

Dans I'éventualité ou I'énergie contractuelle est révisée a la baisse de fagcon pemanente, en
application de l'article 4.3, le Fournisseur paie au Distributeur, un montant établi de la facon

suivante :

ou:

DOM :

CA:
CB:
CF:
PC:
CH:

DOM=(CA-CB)*CF*PC/CH

montant des dommages;

énergie contractuelle en vigueur avant la révision;

énergie contractuelle en vigueur apres la révision;

un montant de 40 000 $/MW;

puissance contractuelle;

énergie contractuelle en vigueur a la date de début des livraisons.
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Le présent article recoit application a chaque fois qu'il y a une révision permanente de I'énergie
contractuelle en vertu de l'article 4.3.

12.5 Dommages en cas de résiliation

12.5.1 Résiliation a la suite d’un événement prévu a I'article 13.1

Si le contrat est résilié a la suite d'un événement de défaut prévu a l'article 13.1, la Partie qui résilie
le contrat a droit a des dommages payables par la Partie qui est en défaut, calculés en multipliant
la puissance contractuelle par un des montants suivants :

e sila résiliation se produit plus de 18 mois avant la date garantie de début des livraisons, le
montant est de 15 000 $/MW;

e sila résiliation se produit 18 mois ou moins avant la date garantie de début des livraisons ou
aprés cette date, le montant est de 30 000 $/MW.

12.5.2 Résiliation a la suite d’un événement prévu a I'article 13.2

Si le contrat est résilié a la suite d’'un événement de défaut prévu a l'article 13.2, la Partie qui résilie
le contrat a droit a des dommages payables par la Partie qui est en défaut, calculés en multipliant
la puissance contractuelle par un des montants suivants :

e sila résiliation se produit plus de dix (10) années avant la fin du contrat, le montant est de
30 000 $/MW;

e sila résiliation se produit dix (10) années ou moins avant la fin du contrat, le montant est de
70 000 $/MW;

et en multipliant le résultat par le ratio obtenu en divisant I'énergie contractuelle en vigueur au
moment de la résiliation par I'énergie contractuelle en vigueur lors de la date de début des
livraisons.

12.6 Dommages liquidés

Sous réserve de larticle 6.1.2, le paiement des montants prévus aux articles 4.2 et 12.1 a 12.5
constitue le seul dédommagement que les Parties peuvent réclamer pour tous les dommages subis
en raison de I'un ou l'autre des événements mentionnés a ces articles 4.2 et 12.1 a 12.4 ou résultant
d'une résiliation mentionnée a l'article 12.5, selon le cas.

Les montants dus par une Partie font I'objet d’'un avis de réclamation et doivent étre acquittés selon
les conditions prévues a l'article 5.3. En cas de défaut du Fournisseur de payer les montants dus
dans le délaiprévu al'article 5.3, le Distributeur peut, pour récupérer les sommes impayées, exercer
l'une ou l'autre des Garanties financiéres déposées par le Fournisseur aux termes de l'article 10.1
Oou compenser ces sommes impayées a méme toute somme d'argent que le Distributeur peut devoir
au Fournisseur.
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12.7

Le droit par le Distributeur de réclamer tout montant en vertu des articles 6.1.2, 12.1 a 12.5 et par
le Fournisseur en vertu de l'article 4.2, est sans préjudice a leur droit respectif de résilier le contrat
conformément a l'article 13.

Force majeure

L'expression « force majeure » au contrat signifie tout événement imprévisible, irrésistible et
indépendant de la volonté d'une Partie, qui retarde, interrompt ou empéche I'exécution totale ou
partielle par cette Partie de toutes ou partie de ses obligations en vertu du contrat.

Toute force majeure affectant le transporteur conformément aux Tarifs et conditions des services de
transport d'Hydro-Québec qui résulte en une réduction totale ou partielle des livraisons prévues au
contrat est réputée une force majeure invoquée par le Distributeur. La Partie invoquant un cas de
force majeure doit en donner avis a l'autre Partie au plus tard cinqg (5) jours aprés I'événement en
question et indiquer dans cet avis, le plus précisément possible, la cause et l'origine de I'événement
qu'elle qualifie de force majeure ainsi que l'effet de cet événement sur sa capacité d'exécuter ses
obligations conformément au contrat.

La Partie invoquant un cas de force majeure voit ses obligations suspendues dans la mesure ou elle
est dans l'incapacité de les respecter en raison de cette force majeure et en autant qu'elle agisse
avec diligence afin d'éliminer ou de corriger les effets de cette force majeure. La force majeure est
toutefois sans effet sur I'obligation de payer une somme d'argent.

Lorsque le contrat établit une date d'échéance pour la réalisation d'une obligation et que cette date
ne peut étre respectée en raison d'une force majeure, plus spécifiquement lorsqu'il s'agit de la date
garantie de début des livraisons ou de toute date butoir d'une étape critique, cette date est reportée
d'une période équivalente a celle pendant laquelle la Partie affectée par le cas de force majeure a
été dans l'incapacité d'agir. Cette disposition n'a pas pour effet de modifier la durée du contrat prévue
a l'article 2.2.

Sous réserve de l'avis prévu au présent article et nonobstant toute autre disposition du contrat,
l'inexécution d'une obligation en raison d'un cas de force majeure, quelle que soit la Partie qui
l'invoque, ne constitue pas un cas de défaut en vertu des présentes et n'entraine pas de dommages-
intéréts, ni de recours en exécution de I'obligation méme ou de toute autre nature que ce soit. De
plus, l'inexécution d'une obligation en raison d'une force majeure ne peut entrainer une révision de
I'énergie contractuelle en vertu de l'article 4.3 ou I'application de dommages ou pénalités en vertu
des articles 4.2 et 12.1 2 12.5.
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13 PARTIE XIll - RESILIATION

13.1 Résiliation pour un défaut antérieur a la date de début des livraisons

Les événements suivants constituent des événements de défaut antérieurs a la date de début des
livraisons qui donnent le droit a la Partie qui n'est pas en défaut de résilier le contrat conformément
a l'article 13.5 :

a)

b)

d)

f)

g)

h)

le Fournisseur devient insolvable ou commet tout autre acte de faillite;

des procédures impliquant le Fournisseur sont prises par lui en vertu de toute loi concernant
l'insolvabilité, la faillite, la mise sous séquestre, la réorganisation, I'arrangement, la dissolution
ou la liquidation ou en vertu de toute autre loi semblable, ou les biens ou l'entreprise du
Fournisseur font autrement I'objet d'une liquidation ou d'une cession au bénéfice des
créanciers;

des procédures comme celles énumérées a l'article 13.1b) sont commencées contre le
Fournisseur et une ordonnance accueillant la demande est rendue ou de telles procédures
demeurent pendantes pour une période de 60 jours sans contestation du Fournisseur ou le
Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son consentement, son
approbation ou son acquiescement a de telles procédures;

des procédures pour la saisie, la prise de possession ou la vente en justice du parc éolien
sont prises contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant la demande est rendue ou
de telles procédures demeurent pendantes pour une période de 60 jours sans contestation du
Fournisseur ou le Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son
consentement, son approbation ou son acquiescement a de telles procédures;

une Partie pose des actes ou permet que soient posés des actes contraires a ce qui est prévu
aux articles 11.1 et 11.2;

sous réserve de l'article 3.1.3, le Fournisseur fait défaut de respecter une date butoir des
étapes critiques prévues a l'article 3.1.2 ou telle que reportée selon toute autre disposition du
contrat, et ne remédie pas a ce défaut au plus tard 60 jours aprés en avoir été avisé par le
Distributeur;

le Fournisseur fait défaut de respecter la date garantie de début des livraisons, et ne remédie
pas a ce défaut au plus tard 12 mois aprés en avoir été avisé par le Distributeur, sauf s'il
s'agit d'un retard du fransporteur @ compléter a la date convenue les travaux d'intégration
prévus a l'entente de raccordement;

le Fournisseur fait défaut de fournir une garantie conformément a l'article 10.1 et ne remédie
pas a ce défaut au plus tard cinq (5) jours aprés en avoir été avisé par le Distributeur;

le Fournisseur fait défaut de respecter I'une ou 'autre des obligations prévues a I'article 10.2
et ne remédie pas a ce défaut au plus tard 30 jours aprés que le Fournisseur en ait eu
connaissance;
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13.2

j)

k)

le Fournisseur est en défaut au sens de I'article 9.9;

le Fournisseur fait défaut de construire le parc éolien conforme a I’Annexe |.

Dans le présent article, lorsque le Distributeur avise le Fournisseur d'un défaut, il doit le faire avec
copie au préteur ou préteur affilié.

Résiliation pour un défaut postérieur a la date de début des livraisons

Les événements suivants constituent des événements de défaut postérieurs a la date de début des
livraisons qui donnent le droit a la Partie qui n'est pas en défaut de résilier le contrat conformément
a l'article 13.5 :

a)

b)

d)

f)

g)

le Fournisseur devient insolvable ou commet tout autre acte de faillite;

des procédures impliquant le Fournisseur sont prises par lui en vertu de toute loi concernant
l'insolvabilité, la faillite, la mise sous séquestre, la réorganisation, I'arrangement, la dissolution
ou la liquidation ou en vertu de toute autre loi semblable, ou les biens ou l'entreprise du
Fournisseur font autrement I'objet d'une liquidation ou d'une cession au bénéfice des
créanciers;

des procédures comme celles énumérées a l'article 13.2b) sont commencées contre le
Fournisseur et une ordonnance accueillant la demande est rendue ou de telles procédures
demeurent pendantes pour une période de 60 jours sans contestation du Fournisseur ou le
Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son consentement, son
approbation ou son acquiescement a de telles procédures;

des procédures pour la saisie, la prise de possession ou la vente en justice du parc éolien
sont prises contre le Fournisseur et une ordonnance accueillant la demande est rendue ou
de telles procédures demeurent pendantes pour une période de 60 jours sans contestation du
Fournisseur ou le Fournisseur, par un acte quelconque ou son inaction, démontre son
consentement, son approbation ou son acquiescement a de telles procédures;

une Partie pose des actes ou permet que soient posés des actes contraires a ce qui est prévu
aux articles 11.1 et 11.2;

le Fournisseur fait défaut de fournir une garantie conformément a I'article 10.1 et ne remédie
pas a ce défaut au plus tard cinq (5) jours aprés en avoir été avisé par le Distributeur;

une Partie ne fait pas a I'échéance et conformément a l'article 5.3 tout paiement auquel elle
est tenue, et ne remédie pas a ce défaut au plus tard dix (10) jours aprées en avoir été avisé
par l'autre Partie;

le Fournisseur fait défaut de fournir le rapport final d'aménagement visé a l'article 8.1 et ne
remédie pas a ce défaut au plus tard 30 jours aprées en avoir été avisé par le Distributeur;

le Fournisseur vend de I'électricité a un tiers en contravention de l'article 2.1;
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13.3

13.4

i) le Fournisseur fait défaut de respecter I'une ou 'autre des obligations prévues a I'article 10.2
et ne remédie pas a ce défaut au plus tard 30 jours aprés que le Fournisseur en ait eu
connaissance;

k) le Fournisseur est en défaut au sens de l'article 9.9.

Dans le présent article, lorsque le Distributeur avise le Fournisseur d'un défaut, il doit le faire avec
copie au préteur ou préteur affilié.

Correction par le préteur ou préteur affilié

Le préteur ou préteur affilié peut corriger un défaut au nom du Fournisseur et peut poursuivre le
contrat avec le Distributeur a la condition que le préteur ou préteur affilié assume tous les droits et
obligations du Fournisseur stipulés au contrat et qu'il ait les capacités de remplir ces obligations ou
qu'il mandate un tiers pour ce faire.

Pour qu'un préteur ou préteur affilié puisse corriger un défaut au nom du Fournisseur, il doit aviser
le Distributeur de son intention, et ce, avant que se termine le délai permis pour corriger un tel
défaut, et le préteur ou préteur affilié doit avoir corrigé le défaut complétement a lintérieur de tout
délai maximum qui s'applique en vertu de l'article 13.

Le droit du Distributeur de résilier le contrat en vertu des articles 13.1 ou 13.2 est sous réserve des
droits consentis au préteur ou préteur affilié de corriger le défaut comme prévu au présent article et
de prendre possession du parc éolien pour l'exploiter ou pour le faire exploiter par un tiers ou pour
I'aliéner, en respectant les dispositions prévues au contrat.

Mode de résiliation

Sous réserve des droits consentis au préteur ou préteur affilié a l'article 13.3, lorsque I'un ou l'autre
des événements de défaut mentionnés aux articles 13.1 et 13.2 survient, a moins que la Partie en
défaut démontre, a la satisfaction raisonnable de 'autre Partie, qu'un tel événement de défaut a été
corrigé dans le délai prescrit, la Partie qui n'est pas en défaut peut résilier le contrat sans autre délai
et sans qu'il soit nécessaire de faire reconnattre la résiliation par un tribunal.

Lorsqu’une Partie a le droit de résilier le contrat conformément aux articles 13.1 ou 13.2, elle peut
exercer ce droit en avisant 'autre Partie, avec copie au préteur ou préteur affilié dans le cas ou le
Distributeur se prévaut de ce droit, en indiquant la cause de cette résiliation, laquelle entre en
vigueur dés la réception de cet avis. Toutefois, sile défaut est corrigé avant la réception de cet avis,
cet avis est nul et de nul effet et le contrat demeure en vigueur.

Les droits de résiliation prévus aux présentes sont sans préjudice aux droits d'une Partie de réclamer
des montants qui lui sont dus en vertu du contrat ou de s'adresser a un tribunal pour contester une
résiliation.
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13.5 Effets de la résiliation

Advenant la résiliation du contrat par une Partie, cette demiére a droit aux dommages prévus a
l'article 12.5. Dans cette éventualité, elle transmet a 'autre Partie un avis de réclamation pour tout
montant payable en vertu de l'article 12.5, et 'autre Partie n'a aucun recours en droit contre la Partie
qui résilie en dommages-intéréts, pour perte de revenus ou profits, ou pour toute autre raison.

A partir de ce moment, les Parties ne sont plus liées pour le futur et elles doivent uniquement
s'acquitter de leurs obligations passées, non encore exécutées le jour de la résiliation.
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14 PARTIE XV — DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 Interprétation et application

14.1.1 Interprétation générale

Sauf disposition expresse ou indication contraire du contexte et pour les fins des présentes :

f)

14.1.2 Délais

le préambule et les annexes font partie intégrante du contrat;
tous les montants mentionnés au contrat sont en dollars canadiens;

si, pour calculer des montants aux fins de la facturation en vertu du contrat, il est
nécessaire de convertir des dollars américains (US) en dollars canadiens (CA), les
Parties appliquent le taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien
publié quotidiennement par Bloomberg BFIX pour Ottawa a midi sur son site Internet
www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings (le « taux de change »). Le taux de
change est déterminé a quatre (4) chiffres aprés la virgule. Il est arrondi a l'unité
supérieure si la cinquieme décimale est égale ou supérieure a cinqg (5). Le quatrieme
chiffre aprés la virgule reste inchangé si la cinquiéme décimale est inférieure a cing (5);

les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et vice versa. Les mots écrits au
masculin comprennent le féminin;

les titres des articles ont été insérés pour la seule commodité de la consultation et ne
peuvent servir a interpréter le contrat;

lorsqu'un indice ou un tarif auquel il est fait référence dans le contrat n'est plus disponible
ou n'est plus représentatif, les Parties s'engagent a le remplacer par un indice ou un tarif
se rapprochant le plus possible de celui qui est a remplacer, de fagon a minimiser les
effets d'un tel remplacement sur les Parties;

les termes définis au contrat apparaissent en caractére italique ou comportent une
majuscule.

Sauf indication contraire, pour les fins du contrat, tous les délais sont de rigueur et leur calcul
s'effectue comme suit :

le jour qui marque le point de départ n'est pas compté mais celui de I'échéance I'est;

les samedis, les dimanches et les jours fériés sont comptés, mais lorsque le demier jour
est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé au jour ouvrable suivant;

le terme « mois » lorsqu'il est utilisé, désigne les mois du calendrier.
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14.1.3 Manquement et retard

Le manquement ou retard de I'une ou l'autre des Parties d'exercer un droit prévu au contrat ne
constitue pas une renonciation a un tel droit et aucune des Parties ne sera empéchée d'exercer
ultérieurement ce droit qu'elle n'aurait pas antérieurement exercé, en tout ou en partie.

14.1.4 Taxes

A moins qu’un régime fiscal ne prévoie un autre traitement, notamment en cas d’application du
paragraphe 182(1) de la Loi sur la taxe d’accise et de son équivalent provincial, les montants
indiqués pour les prix, paiements, pénalités, frais, primes ou autres montants indiqués au contrat
n'incluent aucune taxe sur la vente de biens et services, lesquelles taxes devront étre ajoutées
lorsqu'applicables et payées par la Partie qui en est responsable.

Toutes les taxes, droits et charges qui sont ou pourraient étre imposés par une autorité
gouvernementale ou réglementaire a lI'une ou l'autre des Parties en tout temps pendant la durée
du contrat sont assumés par la Partie a laquelle ces taxes, droits et charges s'appliquent.

Nonobstant ce qui précéde, dans I'éventualité ou le paragraphe 182(1) de la Loi sur la taxe
d’accise s’applique de méme qu’un équivalent provincial au méme effet ou d’'une disposition de
remplacement de ces régimes fiscaux, de méme que toute disposition spécifique prévoyant que
les taxes sont incluses ou réputées incluses dans un montant payable, ledit montant sera final et
ne fera I'objet d’aucune majoration.

Les Parties doivent se remettre tout document requis en vertu des lois fiscales permettant a 'autre
Partie de récupérer toute taxe applicable. Ces documents comprennent notamment la facturation
des biens et des services, et cette facturation doit comprendre tout élément exigé en vertu des
lois fiscales ou ses reglements.

14.1.5 Accord complet

Le contrat constitue I'accord complet entre les Parties quant a son contenu et il remplace toute
entente verbale ou écrite, lettre et tous documents d'appel d'offres, reliés au contrat. Les Parties
conviennent que le contrat est public dans sa totalité.

Toute modification au contrat ne peut étre faite que du consentement écrit des Parties.

14.1.6 Invalidité d'une disposition

L'invalidité, la résiliation ou le caractére non exécutoire de I'une ou l'autre des dispositions du
contrat ne porte pas atteinte a la validité ou au caractére exécutoire de toute autre disposition y
contenue et le contrat doit étre interprété comme si cette disposition invalide ou non exécutoire
ne s'y trouvait pas.
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14.1.7 Lieu de passation du contrat

Les Parties conviennent que le contrat a été conclu a Montréal et est soumis aux lois qui
s'appliquent dans la province de Québec et que toute poursuite judiciaire y afférente doit étre
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

14.1.8 Représentants Iégaux et ayants droit
Le contrat lie les représentants légaux et les ayants droit autorisés de chaque Partie et leur
bénéficie.

14.1.9 Faute ou omission

Nonobstant toute disposition du contrat, une Partie ne peut étre en défaut d'une obligation ni
encourir une responsabilité aux termes du contrat lorsque le manquement de cette Partie origine
d'une faute ou omission de l'autre Partie ou des employés, administrateurs, officiers ou
mandataires de cette derniére.

14.1.10 Mandataire

Pour les fins de la gestion du contrat, incluant la facturation, le paiement, la transmission des avis
et I'exploitation du parc éolien, les Parties reconnaissent et conviennent que le Fournisseur peut,
sur préavis de cing (5) jours ouvrables au Distributeur, agir par I'entremise d'un mandataire.

14.2 Avis et communications de documents

Tout document en vertu des présentes doit, sauf si autrement spécifié, étre fait par écrit et est
valablement exécuté s'il est livré de main a main a son destinataire ou mis a la poste sous pli
recommandé, ou envoyé par messagerie électronique, aux représentants et adresses suivants :

Fournisseur :

Vice-président principal et chef de I'exploitation
KRUGER ENERGIE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY S.E.C.
3285, Chemin de Bedford

Montréal (Québec) H3S 1G5

Adresse courriel : jean.roy@kruger.com

Distributeur :

Chef(fe), Gestion de I'approvisionnement énergétique long terme
HYDRO-QUEBEC

75, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H2Z 1A4

Adresse courriel : GALTGestiondesapprovisionnements@hydroguebec.com
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14.3

14.4

Tout document donné de la fagon prévue aux présentes est réputé avoir été recu lors de sa livraison
s'il est livré de main a main, le jour ouvrable suivant son envoi s'il est transmis par messagerie
électronique, ou le troisiéme jour ouvrable suivant son envoi s'il est transmis par la poste sous pli
recommandé, selon le cas.

Si 'un des modes de livraison prévus aux présentes est interrompu, les Parties doivent utiliser tout
autre mode de livraison propre a assurer que le document soit livré au destinataire dans les meilleurs
délais possibles.

Chaque Partie doit aviser l'autre Partie de la fagon prévue aux présentes de tout changement
d'adresse ou de tout représentant.

Chaque Partie peut désigner par avis écrit un représentant pour certaines fins spécifiques reliées a
I'exécution du contrat.

Approbation et exigences du Distributeur

Toute autorisation, approbation, acceptation, exigence, inspection, vérification ou réception de
rapports effectuée par le Distributeur dans le cadre du contrat a pour but uniquement d'assurer un
approvisionnement fiable et sécuritaire en électricité et n'engage en rien sa responsabilité de quelque
fagon que ce soit, directement ou indirectement, ni ne peut étre interprété en tout état de cause
comme constituant une évaluation, une garantie, une certification ou une caution du Distributeur de
la valeur fonctionnelle, du rendement ou de la sécurité du parc éolien, ni de sa conformité a tout
droit, permis, autorisation ou toute disposition législative ou réglementaire applicable.

Remise de documents et autres informations

Le Fournisseur fournit au Distributeur toute information raisonnablement requise par le
Distributeur ou par tout organisme canadien ou américain de réglementation ou de coordination
des entreprises d'électricité, selon les besoins de chacun, et ce, aux frais du Fournisseur.

Sous réserve des autres engagements visant la remise de documents prévus ailleurs au contrat, le
Fournisseur doit fournir au Distributeur tous les documents sur les plans commercial, technique et
autres, raisonnablement requis et nécessaires a lI'exécution du contrat.

Le Fournisseur accorde sans frais au Distributeur une licence non-exclusive, irrévocable et non-
transférable afin qu'il puisse utiliser pour des fins de sécurité, de planification du réseau, de prévision
de la production ou dans le cadre de l'exécution du contrat toute information fournie par le
Fournisseur, y incluant, pour plus de certitude, le droit de les communiquer aux employés d'Hydro-
Québec, a des consultants, partenaires ou foumisseurs de services d’Hydro-Québec. Le
Distributeur s'engage a traiter de fagon confidentielle les informations qui sont identifiées comme
telles par le Fournisseur, sauf si un organisme de réglementation, un tribunal ou une autorité
gouvermnementale exige que ces informations soient rendues publiques, auquel cas le Distributeur
en avisera le Fournisseur dans les meilleurs délais.
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14.5 Tenue d'un registre

Le Fournisseur doit garder des rapports et registres complets et précis en ce qui concerne sa
performance dans le contrat, pour une période minimum de trois (3) ans; cependant, en cas de
contestation d'une facture ou d’un avis de réclamation, le Fournisseur doit garder toute partie de
ces rapports et registres qui a trait a la facture, a I'avis de réclamation ou au montant en litige, jusqu'a
ce que le différend ait été réglé. Le Distributeur, aprés avoir donné un préavis au Fournisseur, a
accés a ces rapports et registres durant les jours ouvrables et peut en obtenir copie en format
électronique ou tout autre moyen convenu entre les Parties.

59



Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy

Contrat d'approvisionnement en électricité

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE LE CONTRAT A LA DATE ET AU LIEU MENTIONNES

EN TETE DES PRESENTES.

KRUGER ENERGIE  SAINT-PAUL-DE-
MONTMINY S.E.C., représentée par son
commandité, COMMANDITE KRUGER
ENERGIE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY INC.

N S
\\

Par: i ‘>

Jean Roy~

Vice-président principal et chef

de l'exploitation

Par: Wﬂ //ﬁétﬂd;

Marc-André A//efebvre
Chef de la direction financiere

HYDRO-QUEBEC, dans ses activités de
distribution d’électricité

Par:

Dave Rhéaume
Vice-président exécutif, Planification
énergétique et expérience client
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ANNEXE | - Description des principaux parameétres du parc éolien

1. Localisation du parc éolien

Le parc éolien est construit sur le territoire de la ville de Montmagny et des municipalités de Saint-
Paul-de-Montminy et de Notre-Dame-du-Rosaire, dans la MRC de Montmagny, dans la région
administrative de Chaudiere-Appalaches, province de Québec, et occupe une superficie
approximative totale de 3 833 hectares, dont 95,66 % sontdes terres privées et 4,34 % sont des terres
publiques. La localisation du parc éolien est décrite a la figure A-1 de la présente annexe.

2. Description des équipements de production d'électricité
e Puissance installée : 196,00 MW
e Nombre d'éoliennes : 28
e Manufacturier d’éoliennes : Nordex USA, Inc.
e Type de technologie et caractéristiques de chaque éolienne du parc éolien :
- Type de technologie : Eolienne (Type 3)
- Modele : N163/6.X
- Puissance nominale : 7,778 MVA / 7,0 MW
- Tension nominale : 0,95 kV
- Facteur de puissance : 0,90
- Diamétre du rotor : 163,00 m
- Hauteur du moyeu : 118,00 m
- Courbes de la capacité en puissance réactive : Selon le document suivant :
» Nordex, « 2015169EN Rev. 1 /2022-02-02, Reactive power capability »

- Courbe de puissance : Est définie a la documentation « Nordex, FO08 277 A12 EN Rev. 5/
2022-07-18, Noise level, Power curves, Thrust curves » (relations puissance—vent—densité
de I'air pour toutes les conditions d'opération). En cas de différences avec la performance
réelle, les Parties conviennent de les ajuster afin de refléter la performance réellement
observée au parc éolien.

- Autres détails techniques :
= Rotor a trois (3) pales a axe horizontal;

=  Options retenues :

e Ascenseurs de service;

¢ Ensemble climat froid (CCV);

e Systéme de dégivrage des pales;
e Systéme de réduction du bruit.
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e  Certification des éoliennes du parc éolien :

Le Fournisseur doit fournir une certification conforme aux normes IEC 61400-1 (édition 2 ou toute
édition plus récente) a I'étape critique 2 attestant que les éoliennes du parc éolien sont:

e concues pour fonctionner normalement sur une durée de vie utile de 20 ans;

e sont congues pour demeurer en opération normale a basse température jusqu’a concurrence
d’'une température de -30 degré Celsius; et
e sont munies du systéme de dégivrage des pales.

De plus, avant la fin de la 20° année contractuelle, le Fournisseur doit, conformément a
l'article 9.5, fournir une expertise technique confirmant que la durée de vie utile des éoliennes est,
au minimum, équivalente a la durée restante du contrat.

o  Documentation du systeme de dégivrage des pales des éoliennes : Selon les documents suivants :
= [2023018661]_[SPD]_[PIECE 2.10.3 - Systéme de dégivrage]

e Le comportement électrique de chaque éolienne du parc éolien est conforme au comportement
électrigue modélisé fourni par le Fournisseur en date du 7 juillet 2023.

Les équipements électriques de chaque éolienne sont conformes aux caractéristiques suivantes :

Les équipements électriques de chaque éolienne sont conformes aux « Exigences techniques de
raccordement de centrales au réseau de transport d'Hydro-Québec, juillet 2022 », émises par le
transporteur, en particulier en ce qui a trait au comportement des éoliennes lors de perturbations
dans le réseau de transport, a la régulation de tension et au facteur de puissance, et a la régulation
de fréquence.
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3. Profil de production

3.1. Profil mensuel de la production du parc éolien

Le tableau suivant présente le profil mensuel de I'énergie contractuelle pour fins de comptabilisation
du montant de I'énergie rendue disponible prévue a l'article 5.1.2, et ce, pour la durée du contrat.

Profil de production d’énergie estimé
(A) (B)
Mois Valeur moyenne pour Pourcentage de
la durée du contrat I'énergie contractuelle (%)
(MWh) AlC
Janvier 65 000 9,62
Février 64 391 9,53
Mars 64 428 9,53
Auvril 56 171 8,31
Mai 50 332 7,45
Juin 43 956 6,50
Juillet 43 436 6,43
Aot 44 489 6,58
Septembre 51 999 7,69
Octobre 61562 9,11
Novembre 66 592 9,85
Décembre 63 445 9,40
(C) — Total — Energie contractuelle* 675 801 100
Note : (*) le total de I’énergie contractuelle doit étre le méme que celui indiqué a I’article 4.1.2

4. Description de I’équipement électrique
4.1. Agencement général

L’énergie électrique a la sortie de chaque éolienne est produite a une tension de 950 Vca, 60Hz,
puis est élevée par un transformateur BT-MT installé dans chaque éolienne, a une tension de 34,5
kV pour étre injectée sur le réseau collecteur en cables enfouis qui 'achemine ensuite au poste
de transformation, qui I'éléve a son tour au niveau de tension du réseau d’intégration qui sera
établi par le Transporteur dans I'entente de raccordement. Le poste de transformation est
composé du poste collecteur incluant le transformateur principal, d’'une ligne aérienne privée et
du poste de sectionnement recevant la ligne du transporteur.

Plus particulierement, le poste collecteur recoit tous les artéres 34.5kV du réseau collecteur pour
les raccorder sur une méme barre pour ensuite élever cette tension a 230kV via un transformateur
de puissance principal. De ce poste, I'électricité est acheminée via une ligne aérienne 230kV
privée d’environ 28 km appartenant au promoteur, vers le poste de sectionnement selon un tracé
et une configuration qui seront précisés dans l'entente de raccordement. Cette ligne sera
construite sur poteau de bois avec des structures de type « H-Frame » pour la majeure partie des
structures et quelques que structures spéciales (bois ou acier) pourraient étre requises pour le
croisement de lignes et/ou infrastructures existantes. Un conducteur 795 ACSR est prévu pour
cette ligne.
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Enfin, le poste de sectionnement 230kV du promoteur installé a proximité du poste du transporteur
et servant a interconnecter la ligne privée du promoteur a celle du transporteur, est
essentiellement composé de sectionneurs, d’'un disjoncteur et du mesurage, pour compléter
l'interconnexion du parc éolien au transporteur.

4.2. Réseau collecteur

Les équipements électriques stratégiques du réseau collecteur sont les suivants :

o Sept (7) circuits électriques radiaux a la tension de 34,5 kV, chacun intégrant les éoliennes

qui y sont rattachées,

e Un (1) transformateur-élévateur de tension par éolienne : 950V / 34,5 kV, Z= 9 %,
puissance nominale de 7800 kVA.

Le plan d’agencement physique du réseau collecteur est montré a la Figure A-2.

4.3. Poste électrique

Les équipements électriques stratégiques du poste électrique sont les suivants :

4.3.1.Transformateurs

> Nombre:
» Tension nominale :
» Puissance nominale :

4.3.2.Disjoncteurs principaux

Nombre :

Type :

Tension nominale :
Courant nominal :
Pouvoir de coupure :
nominal en court-circuit

YV VYYVYV

1
230-34,5-13,8 kV

132/176/220 MVA, Z=8% @132 MVA

2

SF6
245 kV
2000 A
40 kA

4.3.3.Disjoncteurs secondaires

Nombre :

Type :

Tension nominale :
Courant nominal :
Pouvoir de coupure :
nominal en court-circuit

VVVYVYVYY

4.3.4.

7

Disjoncteurs sous vide
38 kv

1200 A

40 kA

Disjoncteurs secondaires

Nombre :

Type:

Tension nominale :
Courant nominal :
Pouvoir de coupure :
nominal en court-circuit

YV VYVYYVYV

1

SF6
72.5kV
1200 A
40 kA
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4.3.5.Equipement de support réactif

> Type: Batterie de condensateur
» Tension nominale : 38 kv
» Puissance nominale : 22 MVar (incrément de 22 Mvar, a confirmer en ingénierie de détail)

4.4. Schémas unifilaires

La figure A-2 présente le schéma unifilaire simplifié du réseau collecteur. La figure A-3 présente
le schéma unifilaire simplifié du poste électrique. Les caractéristiques techniques générales des
équipements sont présentées sur les schémas unifilaires.

Les schémas définitifs, incluant les éléments de la partie haute tension du poste de transformation,
seront précisés par le Fournisseur lorsque les exigences techniques découlant de I'étude
détaillée d'intégration au réseau de transport du fransporteur seront connues.

5. Description du(des) mats météorologiques

Le parc éolien comprend un (1) mat(s) météorologique(s) permanent(s) installé(s) selon les meilleures
pratiques de l'industrie (référence a la norme CAN/CSA-C61400-12-1 ou une autre norme applicable).

6. Autres

A. Lesdonnées présentées dans cette annexe sont préliminaires. Toute modification substantielle au
contenu de cette annexe devra faire I'objet d'une acceptation écrite du Distributeur, qui ne pourra
la refuser sans raison valable.

B. Pour les études techniques sommaires d'intégration, les modéles et paramétres utilisés sont ceux
apparaissant au fichier informatique fourni au Distributeur par le Fournisseur en date du
7 juillet 2023.

C. Toute modification apportée aux données contenues dans cette annexe doit, de plus, étre
communiquée par écrit par le Fournisseur au transporteur dans un délai raisonnable.

D. Tous autres exigences techniques, normes et codes applicables aux raccordements au réseau de
transport sont prévus a '’Annexe IX.
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Parc éolien Saint-Paul-de-Montminy Contrat d'approvisionnement en électricité

ANNEXE Il - Structure légale du Fournisseur

1. Structure de propriété du Fournisseur

Le Fournisseur est une société en commandite formée en vertu du Code civil du Québec dont le
commandité est Commandité Kruger Energie Saint-Paul-de-Montminy Inc. (« Commandité
Kruger Saint-Paul ») et les commanditaires sont a parts égales (i) I'Alliance de I'énergie de I'Est
s.e.c. ('« Alliance de I’est ») et (ii) Kruger Energie Saint-Paul Holding S.E.C. (« Kruger Saint-
Paul Holding »).

Commandité Kruger Saint-Paul est une société par actions constituée en vertu de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions dont les actionnaires sont :

o L’Alliance de I'est qui détient 50 % des actions du commandité; et

o Kruger Saint-Paul Holding, une société en commandite formée en vertu du Code civil du
Québec, qui détient 50 % des actions du commandité.

L’Alliance de I'est, une société en commandite formée en vertu du Code civil du Québec, dont :

o le commandité est Alliance de I'énergie de I'Est s.a., une société par action diment
constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, et dont les actionnaires sont :

= la Régie intermunicipale de I'Energie du Bas-Saint-Laurent qui a été constituée
conformément au Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) par les MRC de
Kamouraska, de Riviere-du-Loup, de Témiscouata, des Basques, de
Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matapédia et de La Matanie, ainsi que la
Premiére Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (la « Régie BSL »);

* Régie intermunicipale de I'Energie Gaspésie-lles-de-la-Madeleine qui a été
constituée conformément a la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et au Code
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) par les MRC d’Avignon, de Bonaventure,
de La Haute-Gaspésie, de La Cote-de-Gaspé et du Rocher-Percé, ainsi que la
Communauté maritime des lles-de-la-Madeleine (la « Régie GIM »);

= |a MRC de Montmagny; et
= la MRC de L’lslet;
o les commanditaires sont :
= |a Régie BSL;
* la Régie GIM;
* la MRC de Montmagny; et

= |a MRC de L’lIslet.
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2. Organigramme du Fournisseur
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ANNEXE lll - Limites maximales de crédit selon le niveau de risque

 Risque faible

; =5 R LIMITES MAXIMALES
MVELL DE RESGUE I\‘lUULﬂ' S Hiﬁsﬂ qﬁmlﬁ DBHS
msca
. AAA Aaz BAA
1. Tresfaible RA+ AN | AR- Ral (Aa2/ Aad AA [high} FAR /AA low) B
§
2 Faibie A+ A JA- A1/AZIA3 A (highl /& /A (low) 20
8
i
3. Moyenfaible BB+ Baat BBS {high 10
é
=
a 4. Moyen BEE Baal BES 3
5. Moyen-élevi BBS- Baal BB (low) 1
it BB+ /BB /BB Baf /Ba2/ Ba3 B8 {high) / BB / BE low)
: Bt /B/B- B1/B2/B3 B {high} / B/ B (low)
ﬂ'l
L CCC# /CCC/CCC- | Caaf/Caa?/Caad  [CCC {hinh}/ CCC / CCC (low
L CC/CID CalCiD CCICID

Risque moyen

Risque deve

Cette grille sert a déterminer la limite maximale de crédit que le Fournisseur ou son garant peut se voir
attribuer par le Distributeur en fonction de son niveau de risque. Elle s'applique également a une entité
apparentée ayant émis une convention de cautionnement en faveur du Fournisseur. La limite maximale
de crédit s'applique pour I'ensemble des contrats conclus entre le Distributeur et le Fournisseur, en
incluant ses affiliés. Le niveau de risque est déterminé selon les notations de crédit sur la dette a long terme
non garantie des agences de notation.

Si les agences de notation n'accordent pas des notations de crédit de méme niveau, la notation de crédit
la plus faible est retenue pour l'application de I'article 10.1.
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ANNEXE IV - Modalités pour les formes de Garanties financiéeres

LETTRE DE CREDIT STANDBY IRREVOCABLE

Montréal, le
No.
A: HYDRO-QUEBEC
75, boulevard René-Lévesque Ouest, 15¢ étage
Montréal (Québec) H2Z 1A4
A Tattention de la direction principale - Finance stratégique et risques
A la demande de (la « Requérante ») [nom de la Requérante, si différent du
Fournisseur], dont le siége social est situé au , pour le compte de

[insérer nom du fournisseur] (le « Fournisseur »), nous,
[insérer nom et adresse de I'institution financiére], établissons en votre faveur notre Lettre de Crédit
Standby Irrévocable (la « Lettre de Crédit ») pour un montant n'excédant pas la somme de $
CA ( dollars canadiens) (le « Montant Garanti ») en garantie de I'exécution des
obligations du Fournisseur aux termes du contrat d'approvisionnement en électricité conclu le [insérer
date] relatif au parc éolien , ce contrat pouvant étre modifié de temps a autre.

Des fonds seront mis a votre disposition en vertu de la Lettre de Crédit sur présentation des documents
suivants :

1. votre demande écrite de paiement signée par votre représentant diment autorisé, précisant le montant
du tirage demandé, lequel ne peut dépasser le Montant Garanti ;

2. Tloriginal ou une copie de la Lettre de Crédit.
Les tirages partiels sont autorisés jusqu'a la hauteur du Montant Garanti.

Toute correspondance ou demande de paiement devra nous étre présentée ou transmise a notre adresse
mentionnée ci-dessus et devra faire référence a la Lettre de Crédit. Nous exécuterons votre demande de
paiement au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de telle demande de paiement par écrit pourvu
qu'elle soit présentée au plus tard avant 15h00, heure de Montréal. Si telle demande est regue aprés 15h00,
heure de Montréal, nous exécuterons votre demande de paiement au plus tard deux (2) jours ouvrables
suivant sa réception. Votre demande de paiement peut étre transmise de main a main, par courrier
recommandé ou enregistré, ou par courrier électronique a I'adresse [adresse électronique de I'institution
financieére].

Tous les frais relatifs a la Lettre de Crédit sont a la charge de la Requérante ou du Fournisseur.

La Lettre de Crédit demeurera en vigueur jusqu'au , [Note a l'institution financiére : la date
d’expiration doit étre d’au moins un (1) an aprés la date d’émission] 15h00, heure de Montréal. La
Lettre de Crédit sera automatiquement prolongée d'année en année a compter de sa date d'expiration, a
moins que nous vous avisions, par écrit avec accusé de réception, au moins 90 jours avant la date
d'expiration, que nous choisissons de ne pas renouveler la Lettre de Crédit. Si nous vous donnons un tel
avis, la Lettre de Crédit continuera d'étre disponible pour présentation d'une demande de paiement jusqu'a
(et incluant) sa date d'expiration alors en vigueur.
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Nous honorerons toute demande de paiement faite conformément a la Lettre de Crédit sans nous enquérir
de votre droit d'effectuer la demande, et ce, malgré toute objection de la part de la Requérante ou du
Fournisseur.

La Lettre de Crédit est non transférable.

La Lettre de Crédit est régie par les regles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires,
révision 2007, publiées par la Chambre de Commerce Internationale (Publication no 600) et toute matiére
non couverte par celles-ci est régie par les lois applicables au Québec. Nous reconnaissons la compétence
exclusive des tribunaux du Québec pour entendre tout recours judiciaire découlant de la Lettre de Crédit.

[Nom de l'institution financiére]

Par:

[Nom]
[Titre]
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CONVENTION DE CAUTIONNEMENT

La présente convention de cautionnement (le « Cautionnement »), portant la date du ,
est conclue entre , société diment constituée en vertu des lois du ,
ayant son domicile au (la « Caution ») et HYDRO-QUEBEC,
société diment constituée et régie par la Loi sur Hydro-Québec (RLRQ, chapitre H-5) ayant son siége au
75, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) Canada H2Z 1A4 (le « Bénéficiaire »);

ATTENDU QUE le Bénéficiaire et , société diment constituée en
vertu des lois de , ayant son domicile au (le « Fournisseur »), ont signé un contrat
d'approvisionnement en électricité relatif au parc éolien (insérer le nom du parc éolien) daté du ****** (le
« Contrat »);

ATTENDU QUE la Caution bénéficiera directement ou indirectement du Contrat;

ATTENDU QUE le Bénéficiaire a exigé que la Caution garantisse inconditionnellement au Bénéficiaire
toutes les obligations qui incombent au Fournisseur en vertu du Contrat;

EN CONSEQUENCE, eu égard a ce qui précéde, la Caution convient avec le Bénéficiaire de ce qui suit :

Article 1. Cautionnement. La Caution garantit irrévocablement et inconditionnellement au
Bénéficiaire, ses ayants droit et cessionnaires I'accomplissement de toutes les obligations qui doivent étre
exécutées par le Fournisseur en vertu du Contrat, y compris le prompt paiement a I'échéance de toutes les
sommes dues par le Fournisseur au Bénéficiaire découlant des obligations du Contrat, méme si les
obligations et ces sommes ne sont pas encore déterminées ou exigibles (les « Obligations »), étant
entendu que la responsabilité de la Caution en vertu du Cautionnement est limitée a un montant de
$, majoré de tous les frais raisonnables engagés par le Bénéficiaire pour faire
valoir ses droits contre la Caution en vertu du Cautionnement, y compris les honoraires d'avocats, frais de
justice et colts semblables.

La Caution doit payer toute somme garantie par le Cautionnement dés que le Bénéficiaire lui aura fait une
demande de paiement. Le fait pour le Bénéficiaire de faire une demande de paiement ne limite en rien son
droit de faire subséquemment toute autre demande de paiement.

Article 2. Solidarité. La Caution est responsable solidairement avec le Fournisseur des Obligations
et elle renonce au bénéfice de discussion et de division, ainsi qu'a tout avis d'exercice par le Bénéficiaire
de tout droit ou sdreté.

Article 3. Etendue du Cautionnement. Le Cautionnement est valable méme si le Foumisseur
n'avait pas la personnalité ou la capacité juridigue au moment de la signature du Contrat. De plus, la
Caution renonce a invoquer tout moyen de défense que le Fournisseur ou la Caution pourrait opposer au
Bénéficiaire, toute cause de réduction, d'extinction ou de nullité des Obligations, de méme que tout exces
ou absence de pouvoir de la part des personnes ayant agi au nom du Fournisseur pour contracter des
Obligations en son nom.
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Article 4. Consentements, renonciations et renouvellements. Le Bénéficiaire peut en tout temps,
sans le consentement de la Caution et sans lui en donner avis, prolonger le délai de paiement d'Obligations,
ne pas exécuter ou renoncer a toute sireté donnée a leur égard ou encore modifier ou renouveler le
Contrat, et il peut également conclure toute entente avec le Foumisseur ou avec toute personne
responsable des Obligations relativement a la modification, au prolongement, au renouvellement, au
paiement ou a l'extinction des Obligations, sans affecter ou diminuer de quelque maniére que ce soit la
responsabilité de la Caution.

Article 5. Changement de circonstances. Le Cautionnement subsiste malgré tout changement
dans les circonstances ayant amené la Caution a donner le Cautionnement, malgré la cessation des
activités commerciales de la Caution ou malgré un changement dans ces activités ou dans les liens
unissant la Caution au Fournisseur. La Caution demeure responsable des Obligations méme si ce demier
en était libéré a la suite d'une faillite, d'une proposition, d'un arrangement ou pour une autre raison.

Article 6. Subrogation. La Caution n'exerce contre le Fournisseur aucun droit qu'elle peut acquérir
par voie de subrogation tant que toutes les sommes dues au Bénéficiaire en vertu du Contrat n'ont pas été
payées intégralement. Sous réserve de ce qui précéde, sur paiement de toutes les Obligations, la Caution
est subrogée dans les droits du Bénéficiaire contre le Foumisseur.

Article 7. Droits cumulatifs. Aucune omission de la part du Bénéficiaire d'exercer tout droit, recours
ou pouvoir conféré par les présentes, et aucun retard a le faire ne constituent une renonciation a cet égard,
et I'omission d'exercer par le Bénéficiaire un droit, recours ou pouvoir quelconque, n'empéche pas l'exercice
ultérieur de tout droit, recours ou pouvoir. Tous et chacun des droits, recours et pouvoirs qui sont conférés
par les présentes au Bénéficiaire ou dont celui-ci peut se prévaloir en vertu de la loi ou d'un autre contrat
sont cumulatifs et non exclusifs, et ils peuvent étre exercés par le Bénéficiaire de temps a autre.

Article 8. Déclarations et garanties. La Caution fait les déclarations et donne les garanties
suivantes :

a) elle est légalement constituée, elle existe validement, elle est en régle en vertu des lois du territoire
ou elle a été constituée et elle a tous les pouvoirs nécessaires pour signer et livrer le Cautionnement
et en exécuter les Obligations;

b) Ia signature et la livraison du Cautionnement et I'exécution des obligations en résultant ont été et
demeurent diment autorisées par toutes les mesures nécessaires de la part de la Caution et ne
violent ni disposition de la loi, ni des documents constitutifs de la Caution, ni aucune convention
liant la Caution ou applicable a ses actifs.

Article 9. Résiliation. Le Cautionnement demeurera pleinement exécutoire pendant la durée du
Contrat jusqu’a I'exécution intégrale des Obligations.

Article 10. Cession. Aucune des parties ne peut céder ses droits, intéréts ou obligations découlant
du Cautionnement a quiconque sans le consentement écrit préalable de I'autre partie.

Dans I'éventualité d'une cession d'une partie ou de la totalité des Obligations, le Cautionnement continue
de couvrir toutes les Obligations et le terme Fournisseur est réputé comprendre également le cessionnaire
pour les fins de l'interprétation du Cautionnement.
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Article 11. Avis. Tous les avis et autres communications se rapportant au Cautionnement doivent étre
fait par écrit et étre livrés en main propre ou par courrier recommandé (avec demande d'accusé de
réception) ou étre transmis par messagerie électronique (sauf s'il s'agit d'une demande de paiement) et
étre adressés ou acheminés a I'une des adresses suivantes :

S'ils sont destinés a la Caution : S'ils sont destinés au Beénéficiaire :
*kkkkkkkkhkkkkkkkk HYDRO-QUEBEC
Feok ke ko ok ok ek ke ok A |'attention de :

*kkkkkkkkhkkhkkkkkk

Chef(fe) Gestion de I'approvisionnement
énergétique long terme

Rk 75, boulevard René-Lévesque Ouest
i Montréal (Québec) Canada H2Z 1A4

FRRERRR R GALTGestiondesapprovisionnements @hydroguebec.com

ou a toute autre adresse dont la Caution ou le Bénéficiaire peut notifier I'autre partie de temps a autre.

Tout avis ou autre communication se rapportant au Cautionnement est réputé avoir été regu lors de sa
livraison s'il est livré en main propre, le jour ouvrable suivant son envoi s'il est transmis par messagerie
électronique ou le troisieme jour ouvrable suivant son envoi s'il est transmis par la poste sous pli
recommande, selon le cas.

Article 12. Avis de défaut. Lorsqu'un avis de défaut relativement au Contrat est transmis au
Fournisseur, le Bénéficiaire transmet en méme temps copie de cet avis a la Caution. Lorsqu'un avis de
défaut relativement au Cautionnement est transmis au Fournisseur, la Caution transmet en méme temps
copie de cet avis au Bénéficiaire.

Article 13. Autres saretés. Le Cautionnement s'ajoute, et ne se substitue pas, a tout autre
cautionnement ou slreté que le Bénéficiaire pourrait détenir.

Article 14. Modifications. Une modification écrite signée uniquement par la Caution peut augmenter
le montant du Cautionnement précisé a l'article 1. A moins d’indication contraire aux présentes, aucune
autre modification apportée au Cautionnement n’aura d’effet a moins d’étre établie par écrit et signée par
la Caution et le Bénéficiaire. Aucune renonciation a toute disposition du Cautionnement, et aucun
consentement a toute dérogation au Cautionnement par la Caution ne prendra effet a moins que cette
renonciation ne soit établie par écrit et signée par le Bénéficiaire. Une telle renonciation ne prendra effet
que pour le cas et le but particuliers qui sont visés par la renonciation en question.

Article 15. Entente intégrale. Le Cautionnement constitue I'entente intégrale intervenue entre la

Caution et le Bénéficiaire concernant les questions qui en font I'objet. Il ne remplace pas, a moins
d’indication expresse, tout cautionnement antérieur consenti par la Caution au Bénéficiaire.

Article 16. Droit applicable et tribunal compétent. Le Cautionnement est régi par le droit en vigueur
au Queébec et doit étre interprété en conséquence. Toute poursuite judiciaire y afférente doit étre intentée
dans le district judiciaire de Montréal et la Caution reconnait la compétence exclusive des tribunaux
siégeant dans ce district.

EN FOI DE QUOI, la Caution partie aux présentes a signé le Cautionnement a la date mentionnée ci-
dessus.
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(NOM DE LA CAUTION) (NOM DU FOURNISSEUR)
Par: Par:

Nom : Nom :

Titre : Titre :
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ANNEXE V - Données rendues accessibles par le Fournisseur

Dans le but d'assurer une intégration maximale de I'énergie éolienne a son réseau, le Distributeur doit
accéder a certaines données du Fournisseur. Les données sont mesurées au poste électrique, aux
éoliennes, aux mats météorologiques permanents du parc éolien.

Le parc éolien comprend au minimum (mais n’est pas limité a) un (1) mat météorologique permanent d'une
hauteur minimale de 80 m (ou idéalement a hauteur de moyeu), situé a une position représentative du parc
éolien et, pour les mesures de vent, équipés minimalement d'une girouette et d'un anémomeétre a trois (3)
niveaux verticaux distincts, dont au moins un niveau avec une girouette chauffée et un anémomeétre
chauffé. Les mats météorologiques doivent étre installés selon les meilleures pratiques de l'industrie
(référence a la norme CAN/CSA-C61400-12-1).

Certaines données d'exploitation sont rendues disponibles rapidement aprés leur acquisition (ou calcul)
pour étre acheminées vers les systemes informatiques du Distributeur et prises en compte dans le
processus de prévision de la production court terme (section A ci-aprés). D'autres données (section B ci-
apres) sont rendues disponibles sur demande spécifique du Distributeur pour la réalisation d'études ad
hoc (évaluation de la variabilité de la production sur des horizons de quelques secondes a quelques heures,
calibration de modéles de prévisions, etc.).

Les systémes d'acquisition du Fournisseur doivent étre conformes aux exigences d’acquisition des
données éoliennes du Distributeur, tel que stipulé dans la plus récente version du document
« Spécification d’exigences Acquisition des données éoliennes » décrivant les exigences applicables
aux données requises pour I'exploitation du parc éolien et aux dispositifs de communication utilisés dans
les parcs éoliens pour la transmission des données éoliennes et tout document le remplagant (« exigences
d’acquisition des données éoliennes »). En date des présentes, le document HQ-0230-01
« Spécification d’exigences Acquisition des données éoliennes » daté du 19 février 2017 est disponible
sous le lien suivant :

https://www.hydroquebec.com/data/transenergie/raccordement-reseau/HQ-0230-01-R15-20170219.pdf

A. DONNEES D'EXPLOITATION

A.1 Données de chaque mat météorologique permanent

Les données décrites a la section B.1 (Données d’'un mat météorologique) des exigences d’acquisition
des données éoliennes doivent étre transmises.

A.2 Données de chaque éolienne

Les données décrites a la section B.2 (Données d’'une éolienne) des exigences d’acquisition des
données éoliennes doivent étre transmises.

A.3 Données du poste électrique (Données de production du parc éolien)

Les données décrites a la section B.3 (Données de production du parc éolien) des exigences
d’acquisition des données éoliennes doivent-étre transmises.

Les données mentionnées aux articles A.1, A.2 et A.3 doivent étre conservées pour une durée minimale
de sept (7) jours pour fins de récupération a la suite d’une perte temporaire d'acquisition dans les systémes
informatiques du Distributeur. Ces données doivent étre rendues disponibles au Distributeur sur
demande, en temps différé.
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B. DONNEES POUR FINS D'ETUDES SPECIFIQUES

A des fins d'études spécifiques, le Distributeur accéde, de temps a autre, a certaines données brutes
échantillonnées a des fréquences élevées aux éoliennes et mats météorologiques. Sur demande du
Distributeur, ces données sont rendues disponibles localement en temps réel via un lien de
communication dédié. Aucune capacité d'enregistrement n'est requise du Fournisseur.

Dans le cas ou les équipements du Fournisseur ne sont pas en mesure d'échantillonner a des fréquences
suffisamment élevées, le Distributeur peut installer ses propres appareils de mesure sur une période de
temps permettant la constitution d'échantillons de données représentatifs.

B.1 Données du poste électrique :

. s L Capacité
Donnée Unité Cycle de transmission d'enregistrement
Puissance active kW temps réel Non requise
B.2 Pour chaque éolienne :
Donnée Unité Cycle de transmission . Cap.amte
d'enregistrement
Puissance active kW temps réel Non requise
Puissance réactive kVAR temps réel Non requise
Tension kV temps réel Non requise
Courant A temps réel Non requise
Fréquence Hz temps réel Non requise
B.3 Pour chaque mat météorologique :
Donnée Unité Cycle de transmission . Cap_ac|te
d'enregistrement
Vitesse horizontale du
vent . .
. . . m/s temps réel Non requise
(a chaque anémomeétre
du mat)
Vitesse verticale du vent
(a chaque anémomeétre . .
N m/s temps réel Non requise
du mat)
(si mesurée)
Direction du vent degré(” temps réel Non requise
(a chaque girouette) 9 P q
Température Dearé
(a chaque thermomeétre g temps réel Non requise
- Celsius
du mat)
Humidité relative % temps réel Non requise
Pression barométrique kPa temps réel Non requise
(1) Degrés par rapport au nord géographique
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ANNEXE VI - Méthodologie utilisée pour déterminer le pourcentage de
perte moyen au transformateur de puissance

1. OBIJET

La présente annexe présente le contenu du rapport d’expertise sur les pertes électriques du transformateur
de puissance et la méthodologie utilisée pour déterminer le pourcentage de perte moyen au transformateur
de puissance afin de déterminer I'énergie livrée nette, conformément a Il'article 4.6. Ce pourcentage de
pertes est fixé préliminairementa 0,5 % et pourra étre réévalué a la demande du Fournisseur aprés qu'une
période minimale d'un (1) an se soit écoulée depuis la date de début des livraisons.

2. CONTENU DU RAPPORT D’EXPERTISE

Le rapport d’expertise sur les pertes électriques du transformateur de puissance, dont la table des matiéres
doit au préalable avoir été acceptée par le Distributeur, doit consigner les informations suivantes :

» un rapport d’essai du transformateur de puissance conforme a la version la plus récente de la
norme ANSI/IEEE C.57.12.90 ' ou de la norme ANSI/IEEE C.57.12.91 2 effectué par un laboratoire
d’essais accrédité ISO/IEC 17025 3 présentant les pertes a vide du transformateur (Watts) ainsi
que les pertes totales en charge du transformateur (Watts) pour une charge équivalente a 25 %,
50 %, 75 % et 100 % de la puissance nominale (Voltampére) du transformateur;

» la puissance active (Watts) et réactive (Voltampére réactif) moyenne transitée dans le
transformateur pour chaque intervalle de 15 minutes au cours d'une période de référence minimale
d’'un (1) an a partir de la date de début des livraisons;

> les calculs ayant servi a la détermination du pourcentage de perte du transformateur de puissance;
» le pourcentage de perte du transformateur de puissance pour linstallation a I'étude avec une
précision de quatre (4) chiffres significatifs.

3. METHODOLOGIE

La méthodologie utilisée pour déterminer le pourcentage de perte moyen est la suivante :

» modéliser les pertes totales du transformateur sur toute la plage de puissance a partir des pertes
a vide et des pertes totales en charge a l'aide d’une interpolation par morceaux de type spline
cubique. L'interpolation doit permettre de déterminer la puissance des pertes (Watts) pour chaque
valeur de puissance transité par le transformateur (Voltampeére);

»  pour chaque segment de 15 minutes de la période de référence d’un (1) an :

1) calculer la puissance apparente (Voltampére) transitée par le transformateur a partir de la
puissance active et de la puissance réactive moyennes mesurées;

2) déterminer la puissance des pertes (Watts) a I'aide de l'interpolation;

3) calculer I'énergie livrée (Wattheure) aux bornes basse tension du transformateur a partir de la
puissance active moyenne (Watts) mesurée;

" |[EEE Standard Test Code for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers
2 |EEE Standard Test Code for Dry-Type Distribution and Power Transformers
3 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
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4) calculer I'énergie des pertes (Wattheure) du transformateur a partir du calcul de la puissance
des pertes (Watts).

> calculer I'énergie totale livrée aux bornes basse tension [ E,, g 7] du transformateur pendant la
période de référence d’'un (1) an;

> calculer I'énergie totale des pertes [ETot,Pems] a travers le transformateur pendant la période de
référence d’'un (1) an;

» calculer le pourcentage de pertes du transformateur a partir du ratio entre I'énergie totale des pertes
et I'énergie totale livrée : Pertes [Y0] = (ETot,Pertes +Ep, ar )x 100
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ANNEXE VIl - Engagements du Fournisseur a I'égard de l'application
du cadre de référence et a I’égard des paiements annuels versés aux
propriétaires privés et des paiements fermes versés a la collectivité
locale

1. OBJET

Hydro-Québec et I'Union des producteurs agricoles (UPA) ont ratifié, en 1986, I'Entente sur le passage des
lignes de transport en milieu agricole et forestier. Cette entente définit des régles précises en matiére
d'implantation d'ouvrages de transport d'énergie électrique en milieu agricole ainsi que les mesures de
compensation applicables dans le cadre de tels projets.

En s'inspirant des principes contenus dans cette entente et a la suite des discussions avec des
représentants de 'UPA, Hydro-Québec a élaboré et mis a jour le cadre de référence. Ce document propose
aux producteurs agricoles et aux promoteurs éoliens des principes d'intervention, des méthodes et des
mesures concernant notamment :

e la localisation des ouvrages éoliens;

o [atténuation des impacts liés aux travaux de construction et de démantélement ou liés aux
interventions majeures semblables a des travaux de construction (réfection, rénovation,
reconstruction);

e |atténuation des impacts liés a I'entretien d’'un parc éolien;

e la compensation des propriétaires.
La présente annexe indique les engagements pris par le Fournisseur a I'égard de I'application du cadre
de référence et a I'égard des paiements annuels versés aux propriétaires privés, ainsi qu’a I'égard des

paiements fermes versés a la collectivité locale liés a la présence d'éoliennes sur la propriété du parc
éolien.
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2,

ENGAGEMENTS

A. Engagements du Fournisseur a I'égard de I'application du cadre de référence et propriétaires privés

Le Fournisseur doit présenter au Distributeur une attestation a I'effet que le Fournisseur a respecté
ses engagements a I'égard de l'application du cadre de référence et a I'égard des paiements annuels
versés aux propriétaires privés. Ces engagements sont les suivants :

a)

b)

Paiements annuels liés a la présence d'éoliennes sur la propriété :

Le Fournisseur s'engage a verser aux propriétaires privés a titre de paiement annuel lié a la
présence d'éoliennes sur la propriété, tel que décrit au chapitre 5 du cadre de référence, un
montant égal au plus élevé de :

5 000 $ par mégawatt installé indexé annuellement au taux d'indexation du prix de
I'€lectricité du contrat d'approvisionnement en électricité.

et

0 % des revenus bruts annuels moyens que le Fournisseur tire de la vente d'électricité
pour chaque éolienne installée dans I'emprise.

Paiements annuels collectifs :

Le Fournisseur doit verser aux propriétaires privés ayant signé un contrat d'octroi d'option, a titre
de paiement annuel collectif, une portion de 0.5 % des revenus bruts que le Fournisseur tirera de
la vente d'électricité, comme décrit a I'article 5.2.6.2 du cadre de référence.

B. Engagements du Fournisseur a I'égard des paiements fermes versés a la collectivité locale

Le Fournisseur doit présenter au Distributeur une attestation a I'effet que le Fournisseur a respecté
ses engagements a I'égard des paiements annuels liés a la présence d'éoliennes versés a la collectivité
locale. Ces engagements sont les suivants :

Paiements fermes annuels a chacune des municipalités de Saint-Paul-de-Montminy et de Notre-
Dame-du-Rosaire ainsi qu’a la ville de Montmagny de 6 227 $/MW installé, indexés selon les
modalités suivantes :

o Indexation du montant débute le 1°" janvier 2029 suivant la date d’anniversaire de la
premiére année de la date de début des livraisons. Cette somme est ensuite indexée au
1¢" janvier de chaque année selon le taux correspondant a la variation de I'indice moyen
d’ensemble, pour le Québec, des prix a la consommation, sans les boissons alcoolisées,
les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le
30 septembre de I'année qui précéde celle pour laquelle ce montant doit étre indexé.
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ANNEXE VIII Regles et modalités relatives a la détermination du
contenu québécois

1. OBJET

La présente annexe définit les régles et modalités relatives a la détermination des dépenses globales du
parc éolien et du contenu québécois et présente le processus de vérification qui sera suivi a la suite du
dépot du rapport final sur le contenu québécois prévu a la section 5.1.

Les dépenses globales du parc éolien ainsi que les dépenses admissibles pour la détermination du contenu
québécois sont calculées et présentées selon les principes comptables généralement reconnus (comme
défini ci-apres), sauf indication contraire.

Pour les fins de la détermination du contenu québécois, les Parties conviennent d'utiliser un taux de change
présumé qui est la moyenne des taux de change quotidiens Can/Euro et Can/US publiés par la Banque du
Canada du 17/07/2023 au 31/07/2023 inclusivement, soit 1,4652 CAD pour 1 EURO et 1,3192 CAD pour
1 USD. Voir le lien suivant :

https://www.bangqueducanada.ca/taux/taux-de-change/outil-de-consultation-des-taux-de-change-
quotidiens/

2. DEFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, les termes suivants désignent :
activités de fabrication

Toute activité entrant dans le processus de fabrication incluant notamment, pour plus de certitude, celle
associée a I'assemblage et I'entreposage de composantes d’éolienne sur le territoire québécois.

composante(s) d'éolienne

Les pieces permmanentes suivantes qui font partie d'une éolienne sont considérées comme des
composantes d'éolienne :

e latour; e |'enveloppe de la nacelle;

e les escaliers a l'intérieur de la tour; e l'arbre de transmission;

e les échelles a l'intérieur de la tour; e le chassis de la nacelle;

e les supports a l'intérieur de la tour; e le comps de palier;

o les plates-formes a l'intérieur de la tour; e le systeme d'orientation de Ia
nacelle;

e les monte-charges ou élévateurs a l'intérieur de
la tour;

le systéme de calage;

e les étagéres a l'intérieur de la tour; e le multiplicateur de vitesse;
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e les cables électriques de basse tension (ou jeu e la génératrice;
de barres) a l'intérieur de la tour;

e |es cables de commandes a l'intérieur de la tour; e le convertisseur électronique;
e la nacelle; e le systéme de contréle;

o e systéme de chauffage ou de refroidissement; e les pales;

e le systéme de freinage; e le moyeu;

e le systéme de levage; e le capot de moyeu.

e le systéme de dégivrage des pales;

déclaration

A le sens qui lui est attribué a la section 5.1.

dépenses

Sommes déboursées pour I'acquisition d’'un bien ou d’un service avant les taxes de vente.
dépenses des éoliennes

Les dépenses réalisées par le manufacturier d’éoliennes en lien avec la fabrication (incluant notamment,
pour plus de certitude, 'assemblage et I'entreposage), par ce dernier ou par une partie liée a celui-ci, des
éoliennes destinées a étre installées dans le parc éolien et les dépenses réalisées par le manufacturier
d’éoliennes ou une partie liée a ce dernier auprés d’un tiers pour I'acquisition de composantes d’éolienne
ou d’équipements d’éolienne destinés a étre intégrés dans les éoliennes a étre installées dans le parc
éolien excluant, mais sans s'y limiter, les dépenses relatives a la construction du parc éolien telles que
notamment celles associées au transport des éoliennes jusqu'au site du parc éolien, a leur érection, aux
essais, a la mise en service, ainsi que les dépenses d'entretien, d'exploitation ou reliées aux garanties
offertes sur les éoliennes.

Pour plus de certitude, dans le cas ou le manufacturier d’éoliennes fait I'acquisition de composantes
d’éolienne ou d’équipements d’éolienne auprés d’une partie liée, les dépenses des éoliennes relatives a
ces composantes d’éolienne ou équipements d’éolienne correspondent aux dépenses associées a la
fabrication des éoliennes réalisées par cette partie liée. Les dépenses associées a l'acquisition d’'une
composante d’éolienne ou d’équipement d’éolienne par le manufacturier d’éoliennes auprés d’une partie
liee ne sont donc pas considérées dans les dépenses des éoliennes.

Les dépenses des éoliennes ne peuvent inclure aucune marge bénéficiaire ajoutée par le manufacturier
d’éoliennes ou une partie liee a ce dernier. Cependant, le manufacturier d’éoliennes peut inclure des
bonifications, et ce, conformément a la section 3.5.

dépenses globales du parc éolien

Les dépenses globales du parc éolien sont composées des dépenses suivantes :

» les dépenses réalisées par le Fournisseur (excluant celles réalisées aupres du manufacturier
d’éoliennes) et les dépenses réalisées par le manufacturier d’éoliennes relatives au
développement du parc éolien, incluant notamment, les dépenses relatives aux études de sites,
des études de vent, des études environnementales et les frais de montage financier;

» les dépenses des éoliennes;
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» les dépenses réalisées par le Fournisseur (excluant celles réalisées aupres du manufacturier
d’éoliennes) et les dépenses réalisées par le manufacturier d’éoliennes relatives a la construction
du parc éolien incluant notamment, les colts d'arpentage, les travaux civils, les fondations,
I'érection des éoliennes, le transport des éoliennes jusqu'au site du parc éolien, les essais, la mise
en service du parc éolien et le poste de départ.

Toutes les autres dépenses sont exclues des dépenses globales du parc éolien. Sont donc exclues, mais
sans s'y limiter, les dépenses suivantes : celles relatives aux garanties offertes sur les éoliennes, aux
intéréts capitalisés engagés durant la construction du parc éolien, a l'acquisition des terrains du parc éolien,
a l'exploitation du parc éolien incluant celles relatives a I'entretien, aux loyers, aux options et toute autre
dépense relative a l'exercice des droits superficiaires, aux compensations versées aux propriétaires privés,
aux paiements versés a la collectivité locale au bénéfice d'initiatives de mise en valeur du milieu, aux frais
de gestion, aux assurances, aux frais de service de la dette du parc éolien, aux taxes, impdts et subventions
versés ou assumeés par le Fournisseur (tels que les crédits d'impdt, encouragement fiscal, subventions,
les impdts sur le revenu des entreprises, la taxe sur le capital et I'impot des grandes sociétés, la taxe sur
les services publics et les taxes de vente) et les bénéfices du Fournisseur.

éolienne

Une éolienne est constituée de composantes d'éolienne et d'équipements d'éolienne.
équipement(s) d'éolienne

Toute piece permanente qui fait partie d'une éolienne mais qui n'est pas considérée comme une
composante d'éolienne.

établissement permanent

Dans le cas d'acquisition de biens, on entend par établissement permanent, une installation de fabrication,
d'assemblage ou de distribution (disposant d'un entrep6t) qui présente un caractére de continuité (par
opposition a un caractére temporaire) et qui sert a l'exploitation des activitts commerciales et au
fonctionnement de I'entreprise. Une entreprise est présumée disposer d'un établissement permanent si les
biens qu'elle livre aux acheteurs proviennent de ladite installation. Pour évaluer le caractere de continuité
d'un établissement, son historique régional, la propriété des immeubles ou, le cas échéant, la durée du bail
ou des baux de location sont pris en compte.

Dans le cas d'acquisition de services, on entend par établissement permanent, une installation qui présente
un caractére de continuité (par opposition a un caractére temporaire) ou sont conduites les affaires de
I'entreprise et ou se trouve généralement le personnel requis pour livrer lesdits services. Par exemple, une
personne qui installe un point de service dans la région admissible, sans y disposer de la main-d'ceuvre
requise pour rendre lesdits services n'est pas considérée comme disposant d'un établissement permanent
dans la région admissible. Le caractere de continuité de I'établissement s'évalue de la méme maniére qu'en
matieére d'acquisitions de biens.

juste valeur marchande

Le prix convenu entre deux (2) parties compétentes n'ayant aucun lien de dépendance, agissant en toute
liberté et en pleine connaissance de cause dans un marché ou la concurrence peut librement s'exercer,
exprimé en valeur monétaire.

manuel

Le manuel de CPA Canada — Comptabilité — Partie | — Normes IFRS ou Comptabilité — Partie Il — Normes
comptables pour les entreprises a capital fermé ou tout document le remplagant ou le modifiant.

manufacturier d’éoliennes

Le manufacturier d’éoliennes identifié a ’Annexe | du contrat.
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masse salariale

La rémunération attribuée au personnel d'une entreprise, a titre de salaires, incluant les charges sociales

suivantes :

o les cotisations patronales au Régime de rentes du Québec;

o les cotisations patronales a I'Assurance-emploi;

o les cotisations patronales au Régime québécois d’assurance parentale;

o les cotisations au Fonds des services de santé du Québec;

o toutavantage imposable au sens de la Loide I'imp6t sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5° suppl.));

o les cotisations patronales a un régime de pension agréé, a un régime enregistré d'épargne-retraite,
a un régime de participation différée aux bénéfices ou a un régime de participation des employés
aux bénéfices ou tout autre régime de méme nature; et

o les cotisations relatives aux normes du travail.

partie liée

A le sens qui lui est attribué dans la norme IAS 24 Information relative aux parties liées ou dans le chapitre
3840 Opérations entre apparentés du manuel.

principes comptables généralement reconnus

Désigne un ensemble de principes généraux et conventions d'application générale ainsi que des regles et
procédures qui déterminent quelles sont les pratiques comptables reconnues a un moment donné dans le
temps, et les principes comptables généralement reconnus du Canada qui s'appliquent sont déterminés en
conformité avec les dispositions du manuel notamment les Normes Internationales d’Information financiére
(IFRS) qui sont réunies dans la Partie | du manuel et les normes comptables pour les entreprises a capital
fermé (NCECF) énoncées dans la Partie Il du manuel.

travailleur résidant sur le territoire québécois

Un travailleur dont la résidence principale est située au Québec.
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3.

DETERMINATION DU CONTENU QUEBECOIS

Aux fins de la détermination du contenu québécois, les dépenses québécoises admissibles sont celles
associées aux dépenses globales du parc éolien.

Les principes généraux suivant s’appliquent a la détermination du contenu québécois et doivent donc étre
respectés dans la détermination des dépenses québécoises admissibles :

3.1

les dépenses québécoises admissibles doivent étre démontrées selon les regles définies aux
sections suivantes;

les dépenses québécoises admissibles excluent, dans tous les cas, les taxes de vente;

l'application des régles qui suivent ne doit pas mener au double comptage de dépenses
québécoises admissibles;

lorsque certaines dépenses sont communes a plus d’un parc éolien, les dépenses québécoises
admissibles relatives a ces dépenses doivent étre réparties et imputées auxdits parcs éoliens,
conformément au chapitre 3031-Stock du manuel ou au chapitre 1AS-2 Stock du manuel, soit
notamment sur une base rationnelle et cohérente respectant le principe d’'imputation des charges
aux revenus qui leur sont reliés;

les regles qui suivent doivent étre respectées par toutes les entités intervenant dans la chaine
d’approvisionnement.

Reégles spécifiques aux dépenses des éoliennes associées a une composante d'éolienne

Certaines composantes d'éolienne font l'objet d'un traitement particulier afin d'en maximiser la fabrication
sur le territoire québécois. Ainsi, la dépense québécoise admissible comprend I'ensemble des dépenses
des éoliennes associées a la composante d'éolienne lorsqu'elle est fabriquée de la fagon suivante sur le
territoire québécois :

Tour tubulaire en acier :

Pour que les dépenses des éoliennes associées a la tour tubulaire puissent étre considérées comme
des dépenses québécoises admissibles, les plaques d'acier utilisées pour fabriquer les tours ne
doivent pas avoir été travaillées a I'extérieur du territoire québécois, c'est-a-dire qu'elles ne doivent
pas avoir été roulées, pliées ou soudées a I'extérieur du territoire québécois. Les plaques d'acier non
travaillées peuvent néanmoins étre importées prédécoupées avec les rebords biseautés et
recouvertes d'un apprét.

Les brides, les chassis de porte et la peinture sont considérés comme faisant partie de la tour
tubulaire. lls peuvent étre importés sans que cela ne diminue les dépenses québécoises admissibles
associées a la tour dans la mesure ou la tour est fabriquée sur le territoire québécois a partir de
plaques d'acier non travaillées. Dans un tel cas, les dépenses québécoises admissibles incluent, en
plus notamment des dépenses des éoliennes associées aux plaques d'acier non travaillées, les
dépenses des éoliennes associées aux chassis de porte, aux brides et a la peinture. Les dépenses
québécoises admissibles pour la tour excluent les autres composantes d'éolienne a l'intérieur de la
tour décrites dans la présente section.

Tour en béton et tour hybride (béton et acier) :

Pour que les dépenses des éoliennes associées a la tour en béton puissent étre considérées comme
des dépenses québécoises admissibles, I'armature d'acier de chacune de ses sections préfabriquées
doit étre entiérement assemblée au Québec et le béton doit aussi y étre coule.

Les matieres premiéres pour fabriquer les sections d'une tour en béton comme le ciment, l'acier,

I'acier d'armature, et les autres intrants (la peinture, la résine, les brides, les conduits pour les cables
de pré-tension, les chassis de porte) sont considérées comme faisant partie de la tour en béton. Elles
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peuvent étre importées sans que cela ne diminue la dépense québécoise admissible de la tour en
béton dans la mesure ou les sections de celle-ci sont toutes préfabriquées sur le territoire québécois.
Dans un tel cas, les dépenses québécoises admissibles incluent donc les dépenses associées aux
matiéres premiéres et des autres intrants.

Dans le cas d'une tour hybride, c'est-a-dire une tour qui comprend a la fois une ou des section(s) en
béton et une ou des section(s) en acier, les régles définies dans les deux (2) paragraphes précédents
s'appliquent aux sections en béton et les régles définies ci-dessus a la rubrique traitant de la tour
tubulaire en acier s'appliquent a la (aux) section(s) en acier. Ainsi, si la section en acier est fabriquée
sur le territoire québécois a partir de plaques d'acier non travaillées, ce sont les dépenses des
éoliennes associées a cette section qui sont considérées a titre de dépenses québécoises
admissibles.

Pale :

Pour que les dépenses des éoliennes associées a la pale puissent étre considérées comme des
dépenses québécoises admissibles, cette demiére doit étre fabriquée sur le territoire québécois au
moyen de I'assemblage successif de I'armature et des matériaux composites incluant notamment la
fibre de verre, la fibre de carbone, les matieres plastiques, le bois, la résine et les adhésifs. La fibre
de verre et la résine peuvent étre importées déja mélangées ensemble.

Dans la mesure ou la pale est fabriquée au moyen de I'assemblage successif de I'armature et des
matériaux composites dans une usine de pale située sur le territoire québécois, les matieres
premiéres peuvent provenir de I'extérieur du territoire québécois sans que cela n'affecte le traitement
particulier applicable aux pales lorsqu'elles sont fabriquées sur le territoire québécois. La dépense
québécoise admissible équivaut alors a 'ensemble des dépenses des éoliennes associées aux
pales. L’ensemble des dépenses des éoliennes associées aux différents éléments qui composent la
pale, incluant les accessoires a lintérieur de la pale dont notamment linstrumentation, les
composantes du frein aérodynamique et la protection contre la foudre, sont alors considérées comme

des dépenses québécoises admissibles.

Aux fins de la détermination du contenu québécois, la pale se termine aux boulons qui la fixent au
moyeu. Le moyeu est une composante d'éolienne distincte des pales et il ne peut pas étre considéré
comme un élément de la pale.

Moyeu :

Pour que I'ensemble des dépenses des éoliennes associées au moyeu puissent étre considérées
comme des dépenses québécoises admissibles, il est requis que le moyeu soit usiné totalement sur
le territoire québécois, c'est-a-dire sans aucune forme de pré-usinage réalisé a I'extérieur du territoire
québécois, autre que le dégrossissage (peeling/roughing) de la piéce aux fins du controle de la
qualité a sa sortie de la fonderie ou de la forge.

Si le moyeu est totalement usiné sur le territoire québécois de la fagon prévue au paragraphe
précédent, les dépenses québécoises admissibles incluent les dépenses des éoliennes associées
aux différentes pieces usuellement fixées a l'intérieur du moyeu, incluant les actionneurs mais
excluant les corps de palier, dans la mesure ou l'installation de ces pieces est enti€rement réalisée
sur le territoire québécois.

Arbre de transmission :

Pour que 'ensemble des dépenses des éoliennes associées a l'arbre de transmission puissent étre
considérées comme des dépenses québécoises admissibles, il est requis que l'arbre de transmission
soit usiné totalement sur le territoire québécois, c'est-a-dire sans aucune forme de pré-usinage
réalisé a 'extérieur du territoire québécois, autre que le dégrossissage (peeling/roughing) de la piece
aux fins du contréle de la qualité a sa sortie de la fonderie ou de la forge.
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Si l'arbre de transmission est totalement usiné sur le territoire québécois de la fagon prévue au
paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible équivaut a 'ensemble des dépenses des
éoliennes associées a l'arbre de transmission. Les roulements, les corps de paliers et le chassis ne
font pas partie de l'arbre de transmission.

Chassis de la nacelle :

Pour le chassis de la nacelle, la dépense québécoise admissible équivaut a 'ensemble des dépenses
des éoliennes associées au chassis lorsqu’il est fabriqué entierement sur le territoire québécois a
partir de plaques et de poutrelles d’acier non travaillées, c’est-a-dire des plaques et des poutrelles
d’acier qui n’ont pas été roulées, pliées, soudées, percées ou boulonnées a I'extérieur du territoire
québécaois.

Dans le cas d’un chéassis de nacelle coulé, la dépense québécoise admissible équivaut a 'ensemble
des dépenses des éoliennes associées au chassis lorsqu'il est usiné totalement sur le territoire
québécaois, c'est-a-dire sans aucune forme de pré-usinage réalisé a l'extérieur du territoire québécois,
autre que le dégrossissage (peeling/roughing) de la piece aux fins du contrdle de la qualité a sa sortie
de la fonderie. L'usinage et I'assemblage d'un chéssis coulé doivent étre enti€rement réalisés sur le
territoire québécois (pliage, soudure, pergage, boulonnage). Aucun accessoire qui est fixé au chassis
ne peut étre pris en compte dans I'évaluation du contenu québécois de la dépense québécoise
admissible du chassis.

Corps de palier :

Pour un corps de palier, la dépense québécoise admissible équivaut a 'ensemble des dépenses des
éoliennes qui y sont associées lorsqu'il est usiné totalement sur le territoire québécois, c'est-a-dire
sans aucune forme de pré-usinage réalisé a l'extérieur du territoire québécois, autre que le
dégrossissage (peeling/roughing) de la piéce aux fins du contrdle de la qualité a sa sortie de la
fonderie. L'usinage et lI'assemblage d'un corps de palier doivent étre enti€rement réalisés sur le
territoire québécois (pliage, soudure, pergage, boulonnage).

Si le corps de palier est totalement usiné sur le territoire québécois de la fagon prévue au paragraphe
précédent, la dépense québécoise admissible inclut les dépenses des éoliennes associées aux
différentes piéces usuellement fixées a l'intérieur, dans la mesure ou l'installation de ces piéces est
entierement réalisée sur le territoire québécois. Aucun autre accessoire qui est fixé au corps de palier
(par ex.: systéme de frein de l'arbre de transmission) ne peut étre pris en compte dans I'évaluation
du contenu québécois de la dépense québécoise admissible du corps de palier.

Systéme d'orientation de la nacelle et le systéme de calage :

Pour le systtme d'orientation de la nacelle et le systtme de calage, la dépense québécoise
admissible équivaut a 'ensemble des dépenses des éoliennes qui y sont associées lorsqu'il est usiné
totalement sur le territoire québécois, c'est-a-dire sans aucune forme de pré-usinage réalisé a
I'extérieur du territoire québécois, autre que le dégrossissage (peeling/roughing) de la piéce aux fins
du contréle de la qualit¢ a sa sortie de la fonderie. L'usinage et l'assemblage d'un systéme
d'orientation de la nacelle et d’un systéme de calage doivent étre entierement réalisés sur le territoire
québécaois (pliage, soudure, pergage, boulonnage).

Si le systeme d'orientation de la nacelle ou le systéme de calage est totalement usiné sur le territoire
québécois de la fagon prévue au paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible inclut les
dépenses des éoliennes associées aux différentes piéces usuellement fixées a lintérieur dont
notamment les moteurs, freins et roulements, dans la mesure ou l'installation de ces piéces est
entiérement réalisée sur le territoire québécois.
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Enveloppe de nacelle :

Pour I'enveloppe de nacelle, la dépense québécoise admissible équivaut a 'ensemble des dépenses
des éoliennes qui y sont associées lorsqu'elle est fabriquée sur le territoire québécois au moyen de
I'assemblage successif de I'armature et des matériaux de recouvrement (métalliques ou composites).

Dans la mesure ou les matériaux sont totalement assemblés dans une usine située sur le territoire
québécaois, ceux-ci peuvent provenir de I'extérieur du territoire québécois sans que cela n'affecte le
traitement particulier applicable aux enveloppes de nacelle lorsqu'elles sont fabriquées sur le
territoire québécaois.

Capot de moyeu :

Pour le capot de moyeu, la dépense québécoise admissible équivaut a I'ensemble des dépenses des
éoliennes qui y sont associées lorsqu'il est fabriqué sur le territoire québécois au moyen de
I'assemblage successif de I'armature et des matériaux de recouvrement (métalliques ou composites).

Dans la mesure ou les matériaux sont totalement assemblés dans une usine située sur le territoire
québécaois, ceux-ci peuvent provenir de I'extérieur du territoire québécois sans que cela n'affecte le
traitement particulier applicable aux capots de moyeu lorsqu'ils sont fabriqués sur le territoire
québécois.

Multiplicateur de vitesse :

Le multiplicateur de vitesse d'une éolienne est constitué d'un dispositif mécanique qui augmente la
vitesse de rotation de la source de puissance de I'éolienne. Les multiplicateurs dans le systéme
d'orientation de I'éolienne ne sont pas inclus dans cette définition.

Pour un multiplicateur de vitesse, comme défini au paragraphe précédent, la dépense québécoise
admissible équivaut a 'ensemble des dépenses des éoliennes qui y sont associées lorsqu'il est
assemblé et testé sur le territoire québécois. La fabrication du multiplicateur de vitesse doit
également inclure la coupe, la carburisation et le polissage des roues du multiplicateur sur le territoire
québécois pour que I'ensemble des dépenses des éoliennes quiy sont associées soient admissibles
dans le calcul du contenu québécois.

Génératrice :

La génératrice d'une éolienne est constituée d'un rotor, d'un stator, des roulements du rotor et des
structures qui portent les roulements et le stator. Pour une génératrice, qui ne fait pas partie
intégrante de la nacelle d'une éolienne, la génératrice inclut I'encapsulation des composantes ci-
dessus.

Pour une génératrice, comme défini au paragraphe précédent, la dépense québécoise admissible
équivaut a I'ensemble des dépenses des éoliennes qui y sont associées lorsqu'elle est assemblée
et testée sur le territoire québécois. La fabrication de la génératrice doit également inclure la coupe
et I'assemblage des plaques du stator et du rotor en plus de leur bobinage sur le territoire québécois
pour que I'ensemble des dépenses des éoliennes qui y sont associées soient considérées comme
une dépense québécoise admissible.

Dans le cas ou la génératrice utilise des aimants permanents, les aimants doivent étre installés sur
le territoire québécois. Dans la mesure ou les piéces sont totalement assemblées a une usine située
sur le territoire québécois, celles-ci peuvent provenir de I'extérieur du territoire québécois sans que
cela n'affecte le traitement particulier applicable a la génératrice lorsqu'elle est fabriquée sur le
territoire québécois.
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Systéme de freinage :

Pour que les dépenses des éoliennes qui sont associées au systeme de freinage puissent étre
considérées comme des dépenses québécoises admissibles, il est requis que le systéeme de freinage
soit usiné totalement sur le territoire québécois, c'est-a-dire sans aucune forme de pré-usinage
réalisé a l'extérieur du territoire québécois, incluant l'usinage des plaquettes de frein.

3.2 Regles spécifiques aux dépenses des éoliennes associées a une composante d'éolienne qui
ne respectent pas les régles de fabrication prévues a la section 3.1 ou qui ne sont pas
identifiées a ladite section

Pour des composantes déolienne dont le processus de fabrication ne respecte pas les exigences
mentionnées a la section 3.1 ou qui ne sont pas identifiées a ladite section, les dépenses admissibles aux
fins de détermination du contenu québécois se limitent a celles associées aux activités de fabrication
exécutées sur le territoire québécois.

Lorsque les dépenses associées aux activités de fabrication ont trait a I'acquisition d’un bien ou d’un service
aupres d’'un tiers ayant un établissement permanent sur le territoire québécois, le manufacturier d’éoliennes
peut également inclure les charges opérationnelles décrites aux sous-sections 3.2.1 a 3.2.5 déboursées
relativement a 'administration de ces dépenses.

Lorsque les activités de fabrication sont réalisées par le manufacturier d’éoliennes lui-méme ou par une
partie liée a ce dernier dans un établissement permanent sur le territoire québécois, seules les charges
opérationnelles associées a ces activités de fabrication peuvent étre incluses dans le contenu québécois.

Les sous-sections 3.2.1 & 3.2.5 prévoient des régles d’admissibilité additionnelles que doivent respecter
les charges opérationnelles auxquelles il est référé dans les paragraphes précédents. Pour plus de
certitude, il est souligne que ces regles doivent eégalement étre respectées par le tiers en vertu du principe
selon lequel les régles s’appliquent a 'ensemble des intervenants dans la chaine d’approvisionnement. A
défaut, la dépense associée aux activités de fabrication qui leur est reliée ne sera pas admise a des fins
d’établissement du contenu québécois.

Aucune marge bénéficiaire ne peut étre incluse dans les charges opérationnelles du manufacturier
d’éoliennes ou une partie lige a ce demier auxquelles il est référé dans les paragraphes précédents de la
présente section.

En aucun temps les dépenses associées aux matiéres premiéres utilisées dans le cadre de ces activités
de fabrication ne peuvent étre incluses dans le contenu québécois aux termes de la présente section si ces
mémes matiéres premiéres n'‘ont pas été acquises auprés d’'un établissement permanent situé sur le
territoire québécois.

3.2.1 Les salaires et les charges sociales

Salaires et charges associés a la masse salariale relative aux emplois occupés en lien avec les activités
de fabrication.

La masse salariale doit se limiter aux travailleurs résidant sur le territoire québécois pour des travaux
effectués dans un établissement permanent sur le territoire québécois.

3.2.2. Les charges fiscales admissibles

Charges associées aux taxes fonciéres et taxes scolaires payées aux municipalités et/ou commissions
scolaires se rapportant aux terrains et batiments situés sur le territoire québécois acquis ou loués et servant
aux activités de fabrication. Les dépenses québécoises admissibles associées aux charges fiscales
excluent les impots sur le revenu, les taxes de vente, la taxe sur les services publics, la taxe sur le capital
ainsi que I'impét des grandes sociétés.
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3.2.3 Les loyers

Loyers pour I'occupation de batiments ou locaux situés sur le territoire québécois ou pour la location
d’équipements auprés d’un établissement permanent situé sur le territoire québécois et servant aux
activités de fabrication.

De plus, les loyers ne comprennent que les loyers payés conformément a des contrats de location simple,
comme défini dans le manuel. Tout loyer associé a un équipement ou batiment loué en vertu d'un contrat
de location financement, comme défini dans le manuel et rencontrant les crittres mentionnés au
paragraphe précédent de la présente sous-section, est admissible aux fins du calcul du contenu québécois
dans la mesure ou la charge d'amortissement sur ces équipements ou batiments rencontre les criteres
établis dans la sous-section 3.2.5.

Les loyers relatifs aux terrains du parc éolien ne constituent pas une dépense québécoise admissible aux
fins du calcul du contenu québécois.

3.2.4 Les charges financiéres

Charges financiéres se limitant aux frais bancaires encourus auprés d’une institution financiere sur des
comptes de banque servant a payer des dépenses en lien avec les activités de fabrication ou aux frais
d’intéréts encourus a titre de propriétaire d’'immeubles, d’outils, d’équipements ou d’autres actifs servant
aux activités de fabrication.

3.2.5 Les charges d’amortissement

Charges d’amortissement associées aux équipements, batiments et aménagements servant aux activités
de fabrication lorsque ceux-ci sont situés sur le territoire québécois. Le calcul d’amortissement doit étre
conforme aux principes comptables généralement reconnus.

3.3 Reégles spécifiques aux dépenses des éoliennes associées aux équipements d’éolienne

Les dépenses des éoliennes associées aux équipements d'éolienne et réalisées auprés d'établissements
permanents situés sur le territoire québécois constituent les seules dépenses québécoises admissibles.

3.4 Sommes versées en recherche et développement

Toute somme versée par un manufacturier d’éoliennes pour la recherche et le développement portant sur
une composante d'éolienne est admissible dans le calcul du contenu québécois si elle est versée a un
centre de recherche reconnu qui n'est pas une partie liée et qui a un établissement permanent sur le
territoire québécois ou a une université ou un college d’enseignement général et professionnel (Cégep)
ayant un établissement permanent sur le territoire québécois. Ces dépenses ne sont cependant pas prises
en compte dans I'établissement du montant total correspondant aux dépenses globales du parc éolien. En
d’autres termes, ces dépenses ne sont pas additionnées a celles associés aux dépenses globales du parc
éolien dans le cadre de I'établissement du dénominateur a utiliser pour le calcul du contenu québécois.

Les dépenses en recherche et développement doivent avoir pour objectif, soit : d'acquérir un savoir-faire
spécialisé dans le but d'accroitre les connaissances scientifiques; ou d'appliquer de meilleures
connaissances scientifiques ou de tirer parti des découvertes scientifiques et des améliorations
technologiques pour faire avancer les connaissances; ou d'utiliser systématiquement les nouvelles
connaissances et les progrés scientifiques pour concevoir, mettre au point, essayer ou évaluer de
nouveaux produits ou services.

Tout crédit fiscal, subvention ou autre forme de soutien offert par une autorité gouvemementale en lien
avec les sommes versées en recherche et développement par un manufacturier d’éoliennes doit étre
retranché du calcul des sommes versées en recherche et développement admissibles aux fins du calcul
du contenu québécois.
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3.5 Regles additionnelles d’admissibilité des dépenses des éoliennes aux fins d’établissement
du contenu québécois

Lorsque des dépenses des éoliennes ont trait a des dépenses des éoliennes en lien avec l'acquisition
auprés d’un tiers de composantes d’éolienne ou d’équipements d’éolienne destinés a étre intégrés dans
les éoliennes a étre installées dans le parc éolien, un manufacturier d'éoliennes peut également inclure
comme dépense québécoise admissible une bonification correspondant a 15 % du prix qui lui est facturé
par ce méme tiers (qui n‘est pas une partie liée) en lien avec ladite acquisition de cette composante
d’éolienne ou de cet équipement d’éolienne.

Lorsque les dépenses des éoliennes ont trait a des dépenses des éoliennes en lien avec la fabrication de
composantes d’éolienne ou d’équipements d’éolienne par le manufacturier d’éoliennes lui-méme ou une
partie liée a ce dernier, un manufacturier d’éoliennes peut inclure comme dépense québécoise admissible
une bonification correspondant a 20 % des dépenses des éoliennes associées a la fabrication de cette
méme composante d’éolienne ou équipement d’éolienne. Cette bonification s’applique sur les dépenses
des éoliennes réalisées, soit par le manufacturier d’éoliennes lui-méme, soit par la partie liée a ce dernier.

Ces bonifications ne s’appliquent que si les reégles de fabrication prévues a la section 3.1 sont respectées
et qu’a I'égard d’'une composante d’éolienne qui y est spécifiquement identifiée.

3.6 Calcul des dépenses québécoises admissibles liées a la construction et au développement
du parc éolien

Les dépenses québécoises admissibles pour le développement et la construction du parc éolien se limitent
aux dépenses associées a ces deux (2) activités exécutées sur le territoire québécois et réalisées aupres
d’un établissement permanent sur le territoire québécois.

Les dépenses admissibles pour le développement et la construction du parc éolien incluent également, aux
fins de la présente section, les charges opérationnelles décrites aux sous-sections 3.6.1 a 3.6.4 encourues
relativement a I'administration des dépenses mentionnées au paragraphe précédent. Pour plus de
certitude, si la dépense est réalisée par un tiers mandaté par le manufacturier d’éoliennes, seules les
charges opérationnelles du manufacturier d’éoliennes pourront étre considérées et non celles du
Fournisseur, et ce, en raison du principe selon lequel il ne peut y avoir double comptage. Ainsi, les charges
opérationnelles du Fournisseur pourront étre considérées si l'activité de développement ou de
construction du parc éolien est réalisée par le manufacturier d’éoliennes lui-méme ou une partie liée a ce
dernier ou si le Fournisseur réalise lui-méme ou mandate directement un tiers pour réaliser une activité
de développement ou de construction du parc éolien.

Les sous-sections 3.6.1 a 3.6.4 prévoient des reégles d’admissibilité additionnelles que doivent respecter
ces charges opérationnelles. Pour plus de certitude, ces regles doivent également étre respectées par le
tiers en vertu du principe selon lequel les régles s’appliquent a 'ensemble des intervenants dans la chaine
d’approvisionnement. A défaut, la dépense associée aux activités de développement et de construction du
parc éolien ne sera pas admise aux fins d’établissement du contenu québécois.

Aucune marge bénéficiaire ne peut étre incluse dans les charges opérationnelles du manufacturier
d’éoliennes ou du Fournisseur ou de parties liées a ces derniers auxquelles il est référé dans les
paragraphes précédents de la présente section.

3.6.1 Les salaires et les charges sociales

Salaires et charges associés a la masse salariale relative aux emplois occupés pour le développement et
la construction du parc éolien.

La masse salariale doit se limiter aux travailleurs résidant sur le territoire québécois pour des travaux
effectués dans un établissement permanent sur le territoire québécois.
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3.6.2 Lesloyers

Loyers pour I'occupation de batiments ou locaux situés sur le territoire québécois ou pour la location
d’équipements auprés d’'un établissement permanent situé sur le territoire québécois et servant au
développement et a la construction du parc éolien.

De plus, les loyers ne comprennent que les loyers payés conformément a des contrats de location simple,
comme défini dans le manuel. Tout loyer associé a un équipement ou batiment loué en vertu d'un contrat
de location financement, comme défini dans le manuel et rencontrant les crittres mentionnés au
paragraphe précédent de la présente sous-section, est admissible aux fins du calcul du contenu québécois
dans la mesure ou la charge d'amortissement sur ces équipements ou batiments rencontre les criteres
établis dans la sous-section 3.6.4.

Les loyers relatifs aux terrains du parc éolien ne constituent pas une dépense québécoise admissible aux
fins du calcul du contenu québécois.

3.6.3 Les charges financiéres

Charges financiéres se limitant aux frais bancaires encourus auprés d’une institution financiére sur des
comptes de banque servant a payer des dépenses relatives aux activitts de développement et de
construction du parc éolien ou aux frais d’'intéréts encourus a titre de propriétaire d'immeubles, d’outils,
d’équipements ou d’autres actifs servant au développement et a la construction du parc éolien.

3.6.4 Les charges d’amortissement

Charges d’amortissement associées aux équipements, batiments et aménagements servant au
développement et a la construction du parc éolien, lorsque ceux-ci sont situés sur le territoire québécois.
Le calcul d’'amortissement doit étre conforme aux principes comptables généralement reconnus.

4. RAPPORT DE CONTENU QUEBECOIS ET VERIFICATION

4.1 Rapport de contenu québécois

Aprés la construction du parc éolien, le Fournisseur et le manufacturier d’éoliennes produisent
conjointement un rapport contenant une déclaration établissant le niveau de contenu québécois atteint. La
déclaration qui doit étre soumise au Distributeur doit revétir la forme de celle jointe a la présente annexe
comme tableau 4.1 et intitulée Déclaration relative au contenu régional et au contenu québécois
(« déclaration »).

La déclaration doit étre remplie entierement en ce qu’'un montant de dépenses doit apparaitre pour chacune
des cellules, y compris lorsqu’aucune dépense n’a été réalisée pour une catégorie. A titre d’exemple, si
aucune dépense n’a été réalisée pour une composante d’éolienne dans la région admissible, le montant
« 0 » doit apparaitre dans la cellule appropriée. Cela implique donc que le Fournisseur et le manufacturier
d’éoliennes doivent ventiler leurs dépenses, et ce, peu importe la structure de facturation intervenue entre
eux. A titre d'exemple, les dépenses des éoliennes doivent étre ventilées par composante d’éolienne et
équipement d’éolienne, et ce, de maniére a en arriver a un total qui correspond aux dépenses des éoliennes
totales.

La déclaration doit étre signée par un représentant diment autorisé du Fournisseur et du manufacturier
d'éoliennes et auditée par les vérificateurs du Fournisseur, et étre remise au Distributeur dés que
possible aprés la date de début des livraisons mais au plus tard 18 mois aprés cette date. Le rapport des
vérificateurs du Fournisseur doit revétir la forme prévue au chapitre 3530 du manuel.
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Le Distributeur peut également demander au Fournisseur et au manufacturier d’éoliennes de mandater
un expert indépendant qui pourra confirmer la raisonnabilité et la justesse de la ventilation des dépenses
apparaissant dans la déclaration, y compris la proportion qu’occupent les dépenses associées a une
composante d’éolienne ou un équipement d’éolienne par rapport aux dépenses des éoliennes totales. Cet
expert indépendant devra étre approuvé par le Distributeur et ne peut étre la firme de vérification ayant
audité la déclaration.

Aprés la réception du rapport de contenu québécois contenant la déclaration, le rapport de vérification
indépendante et le rapport de I'expert indépendant, le cas échéant, le Distributeur peut faire, a sa
discrétion, vérifier la déclaration, le rapport de vérification indépendante et le rapport de I'expert
indépendant, le cas échéant, par une firme de vérification indépendante qu'il mandate. La firme de
vérification indépendante mandatée par le Distributeur peut contréler la conformité, la raisonnabilité et la
justesse de la déclaration, du rapport de vérification indépendante fourni par le Fournisseur et du rapport
de lI'expert indépendant en consultant notamment les dépenses globales du parc éolien.

Le cas échéant, le calcul des pénalités relatives au contenu québécois garanti est effectué a la suite du
dépbt du rapport de contenu québécois en tenant compte, du rapport de la firme de vérification mandatée
par le Fournisseur, du rapport de I'expert indépendant mandaté par le Fournisseur, le cas échéant, et
dont le choix a été approuvé par le Distributeur et du rapport de la firme de vérification mandatée par le
Distributeur, le cas échéant.

4.2 Vérification du contenu québécois
La vérification porte sur la déclaration et s'appuie sur les principes suivants :

o Libre accés : Le Fournisseur, le manufacturier d’éoliennes, toute partie liée a ces derniers,
ainsi que leurs propres fournisseurs et sous-traitants respectifs, doivent donner aux vérificateurs
et experts mandatés par le Fournisseur ou le Distributeur le libre accés aux lieux physiques,
aux personnes ressources, ainsi qu'a tout document corporatif pertinent dont notamment les
registres comptables, les états financiers vérifiés (lorsque disponibles) et a toute autre
information requise, dans la mesure ou leur contribution au contenu québécois est significative.

o Comptabilité par projet : Le Fournisseur, le manufacturier d’éoliennes et toute partie liée a
ces derniers, doivent tenir une comptabilité distincte par projet. Les fournisseurs du Fournisseur,
du manufacturier d’éoliennes, de toute partie liée a ces demiers, et leurs sous-traitants respectifs
doivent également tenir une comptabilité distincte par projet, dans la mesure ou leur contribution
au contenu québécois est significative.

o Tracgabilité : Le Fournisseur, le manufacturier d’éoliennes, toute partie liée a ces derniers, ainsi
que leurs propres foumisseurs et leurs sous-traitants respectifs, doivent conserver les piéces
justificatives concernant les dépenses globales du parc éolien, le contenu québécois dans la
mesure ou leur contribution au contenu québécois est significative, et ce, afin d’assurer
I'existence d’une piste de vérification. Les piéces justificatives doivent notamment indiquer le
nom et l'adresse des fournisseurs et de leurs sous-traitants respectifs, ainsi que les dates
appropriées. |l appartient au Fournisseur, au manufacturier d’éoliennes, a toute partie liée a ces
derniers, et a leurs fournisseurs et leurs sous-traitants de documenter les éléments prévus a la
section 3.

o Responsabilité face aux sous-traitants : Le Fournisseur, le manufacturier d’éoliennes et
toute partie liée a ces derniers, ont la responsabilité de s'assurer que leurs propres fournisseurs
et les sous-traitants de ces fournisseurs respectent entierement les procédures de vérification et
d’expertise indépendante et les obligations qui en découlent.

e Transactions entre parties liées : Lorsque des transactions entre parties liées sont réalisées
en lien avec les dépenses globales du parc éolien, il appartient a celles-ci de démontrer que le
principe de juste valeur marchande a été respecté. La documentation requise pour démontrer
que les transactions entre parties liées ont eu lieu a la juste valeur marchande doit inclure des
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soumissions pour ces mémes produits et/ou services provenant d’entités qui ne sont pas des
parties liées, lorsque de telles soumissions peuvent étre obtenues. Dans le cas ou elles ne
peuvent étre obtenues, d'autres analyses pouvant démontrer le respect du principe de la juste
valeur marchande doivent étre entreprises. Des exemples d'autres analyses peuvent inclure une

comparaison des prix auxquels une méme entité vend a un acheteur externe ou une
comparaison des prix provenant d'autres entités.

A des fins de clarté, la présente disposition est applicable a toutes les entités composant la
chaine d’approvisionnement en biens/services en lien avec les dépenses globales du parc
éolien. 1l en va de la responsabilité du Fournisseur, du manufacturier d’éoliennes et de toute
partie liée a ces derniers, de faire respecter le contenu de la présente disposition.

Le Distributeur se réserve le droit de vérifier le respect du principe de juste valeur marchande.

La vérification s’appuie également sur les principes généraux énumérés dans la section 3 de la présente
annexe.
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Déclaration relative au contenu québécois du parc éolien

Nom du Fournisseur :
Nom du manufacturier d'éoliennes :
Description du projet :

Nom du projet :

Tableau 4.1

Déclaration

Taille du projet (MW) : MW
Localisation du projet :
Municipalité(s) :
Municipalité(s) Régionale(s) de Comté (MRC) :
Région(s) administrative(s) :
Date de début des livraisons (AAAA/MM/JJ) :
Proportion des dépenses
Ventilation des dépenses de développement De[_)en_ses Dépenses De’penses totales de . de l'activité de
d soli admissibles hors Québec développement du | développement sur les
u parc eolien au Québec ($000) parc éolien dépenses totales de
($000) ($000) développement
(%)
Développement du parc éolien (1) (2) (3)=(1)+(2) (%)
Frais d'administration générale, montage financier -3 - %% - -
Etudes de vent et de sites - 3 - $($ - -
Etudes environnementales - 8 - $($ - -
Autres (a préciser par le Fournisseur) - 8 - §($ - =
$ - -
Proportion des dépenses
Ventilation des dépenses de construction du Dépenses Dépenses |Dcpenses totales de de lactivité de
soli admissibles hors Québec construction du parc construction sur les
parc eolien au Québec ($000) éolien dépenses totales de
($000) ($000) construction
(%)
Construction du parc éolien (4) (5) (6)=(4)+(5) (%)
Transport des composantes d'éolienne - 8 - $|% o -
Erection des éoliennes (tour, nacelle, moyeu et pales) - 8 - $|% o -
Arpentage, déboisement et chemins d'acces - 8 - $|% o -
Fondations des éoliennes - 8 - $|% - -
Poste de départ - 3 - $|$ - -
Transformateur BT/MT de chaque éolienne - 5 - $s o -
Supervision, coordination, essais et mise en service - 5 - $s o -
Autres (a préciser par le Fournisseur - si applicable, le - - sls ; _
systéme de stockage d'énergie)
$
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Dépenses

Dépenses totales de

la composante

Proportion des dépenses
des composantes et

Ventilation des dépenses des éoliennes du el Dépenses O e e
soli admissibles hors Québec d'éolienne et équipements d'éoliennes
parc eolien au Québec ($000) équipements sur les dépenses des
($000) d'éolienne éoliennes totales
($000) (%)
(7 (8) (9)=(7)+(8) (%)
Dépenses des éoliennes
(pour lesquelles les regles liées au processus de fabrication de la
section 3.1 s'appliquent)
Tours $ - $ - $ - -
_ Tours (excluant les composantes d'éolienne a l'intérieur . s - sls N
des tours)
Composantes d'éolienne a l'intérieur des tours (escaliers,
; échelles, supports, plates-formes, monte-charges ou S ~osls B
élévateurs, étageres, cables électriques de basse tension
(ou jeu de barres), cables de commandes)
Convertisseur électrique - $ - $|% - -
Pales (incl. le systéme de dégivrage des pales) - $ - $]$ - --
Moyeux (incl. le capot de moyeu) o o $ o -
Nacelles $ - $ - $ - =
- Arbres de transmission -8 - $|3 -
- Chassis de nacelle -8 - $|3 -
- Corps de palier -8 - $]% -
- Enveloppe de la nacelle - 8 - %8 -
- _Génératrices -3 - $|% -
- Multiplicateurs de vitesse -8 - $]% -
- Systéme de calage -8 - $]% -
- Systéme de contrdle - 8 - %8 -
- Systeme de freinage -8 - $]% -
- Systéme de chauffage ou de refroidissement -8 - $|3 -
- Systeme de levage -8 - $]% -
- Systemes d'orientation de la nacelle -8 - $]% -
- Autres appareillages électriques internes - 8 - %8 -
Autres (a ventiler par le manufacturier d'éoliennes) o $ o $($ - -
Dépenses des éoliennes
(pour lesquelles les regles liées au processus de fabrication de la
section 3.1 ne s'appliquent pas - Voir section 3.2 : les dépenses - $ - $1$ - -
admissibles se limitent a celles associées aux activités de fabrication
exécutées sur le territoire québécois)
Equipements d'éolienne L - sl ) _
(excluant les transformateurs BT/MT)
Dépenses des éoliennes totales $ - $ - $ - --
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Dépenses

Contenu québécois du parc éolien
((10+13) +12) (%)

Certification par le représentant dament autorisé a signer
du Fournisseur

L Dépenses Dépenses globales
admissibles . s
au Québec hors Québec du parc éolien
($000) ($000) ($000)
Dépenses globales du parc éolien: - $ - $ -
(10) (11) (12)
Sommes versées en recherche et développement
) - 8
(Section 3.4)
(13)

Certification par le représentant dament autorisé a signer
du manufacturier d'éoliennes
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ANNEXE IX — Normes et exigences techniques pour le raccordement
au réseau

Les équipements de production d’électricité utilisés pour la livraison de I'électricité doivent respecter les
normes et exigences techniques pour le raccordement au réseau. Ces exigences sont consignées sur le
site Web suivant :

https://www.hydroquebec.com/transenerqgie/fr/raccordement-reseau.html

Les versions des normes et exigences techniques pour le raccordement au réseau ci-dessous sont celles
en vigueur a la date de signature du contrat. Veuillez-vous référer a celles consignées sur le site Web

précité pour obtenir les versions a jour.

e Pourles équipements raccordés a une tension supérieure ou égale a 44 kV (réseau de transport),
consulter :

- Exigences techniques de raccordement de centrales au réseau de transport d'Hydro-Québec,
juillet 2022 (version anglaise disponible)

- Limites d'émission de perturbations dans le réseau de transport d'Hydro-Québec, juillet 2022
(version anglaise disponible)

- Procédure de validation des modéles d’installation de production PSS/E, décembre 2021
(version anglaise disponible)

- Pour tous autres exigences techniques, normes et codes applicables aux raccordements au
réseau de transport en vigueur, consulter le site Web précité sous la rubrique intitulée
Raccordement au réseau a 44 kV ou plus (réseau de transport).

e Pour les équipements raccordés a une tension inférieure a 44 kV (réseau de distribution),
consulter :

- Exigences techniques de raccordement de centrales au réseau de transport d'Hydro-Québec,
juillet 2022 (version anglaise disponible)

- Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée au réseau de distribution
moyenne tension d'Hydro-Québec, norme E.12-01, février 2009 (version anglaise disponible)

- Addenda numéro 4 a la norme E.12-01 Exigences relatives au raccordement de la production
décentralisée au réseau de distribution moyenne tension d'Hydro-Québec, décembre 2021

- Exigences de maintenance périodique des équipements utilisés pour lintégration d'un
Producteur/Client-producteur au réseau d'Hydro-Québec Distribution, norme E.12-03, avril
2011

- Exigences relatives au raccordement de la production décentralisée de 600 kVA et moins au
réseau basse tension d'Hydro-Québec, norme E.12-05, décembre 2005

- Exigences pour linstallation et le raccordement de l'unité de télécommande et de
télésignalisation des installations de production d’électricité raccordées au réseau de
distribution d'Hydro-Québec, E.12-12, février 2017

- Exigences relatives a la qualification des équipements de protection utilisés pour le

raccordement de la production décentralisée sur le réseau de distribution d'Hydro-Québec,
norme E.12-09, juin 2006 (frangais seulement)
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- Exigences techniques relatives au raccordement des charges fluctuantes au réseau de
distribution d'Hydro-Québec, norme C.22-03 et Addenda numéro a la norme C.22-03, juin 2013
(frangais seulement)

- Exigences techniques relatives au raccordement de charges déformantes au réseau de
distribution d'Hydro-Québec, norme C.25-01, janvier 2014 (frangais seulement)

- Pour tous autres exigences techniques, normes et codes applicables aux raccordements au

réseau de distribution en vigueur, consulter le site Web précité sous la rubrique intitulée
Raccordement a moins de 44 kV (réseau de distribution).
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